PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

TERMO DE CONTRATO N°iaT/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12.390/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras Publicas
MODALIDADE: RDC Presencial n° 02/2019

O MUNICIPIO DE UBATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°46.482.857/0001/96, com sede
nesta cidade, a Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro, CEP: 11.680-000, Ubatuba, Estado de
Sdo Paulo, devidamente representado, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato,
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. DELCIO JOSE SATO, portador da Cédula de
Identidade R.G. n° 20.609.175-8 e inscrito no CPF/MF sob n° 110.529.178-28,e a empresa,
IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.690.015/0001-80,
por seu representante legal, doravante denominada CONTRATADA, acordam firmar o
presente instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em
epigrafe, o qual € de pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como
se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes as condicdes estabelecidas nas seguintes
clausulas:

PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Execucdo de Servicos de Recape e
Pavimentacdo em Vias do Municipio: Regido Sul, em conformidade com o Anexo Il -
Pasta Técnica do edital licitatorio do RDC Presencial n° 02/2019, e nas condi¢gbes
estabelecidas neste instrumento.

SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preco global de R$
R$ 4.183.710,02 (Quatro milhdes cento e oitenta e trés mil setecentos e dez reais
e dois centavos).

2.2. A planilha orcamentéria de fls. 641 e 656 ratificada pela adjudicataria do certame
as fls. 652, integram o presente instrumento.

2.3. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da atividade, inclusive
a desoneracdo da folha de pagamento estabelecida pela Lei n° 12.546/11 e suas alteracdes,
guando constituir direito e opcdo da empresa, os tributos eventualmente devidos e os
beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldgico, seguros em geral, canteiro de obras, placas de obra, regulamentos e posturas
municipais, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo das obras objeto
deste Contrato.

TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICOFINANCEIRO

3.1. Nos termos da Lei Federal n.° 10.192/01, os precos contratados ndo sofrerdo reajuste,
tendo em vista que a vigéncia do contrato é inferior a um ano.

3.2. Na hipotese de sobrevirem fatos retardadores da execucdo da obra, que facam prolongar
0 prazo além dos 12 (doze) meses, desde que comprovadamente nao haja culpa da empresa
CONTRATADA e desde que pactuados formalmente pelas partes, fica estipulado o indice de
reajuste abaixo especificado para correcdo dos precos dos servigcos remanescentes. M
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3.2.1. Os precos serdo reajustados apdés 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei
Federal n° 10.192/01, tomando-se por base a variacdo do indice de Obras Rodoviarias -
Pavimentacdo (IOR) - Pavimentacdo, publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundacéo Getulio Vargas, de acordo com a formula abaixo:

PR=P0O X (IOR1/ IORO)

Sendo:

PR = Valor reajustado

PO = Valor inicial

IORO = indice do més da apresentacao da proposta

IOR1 = indice do 12° més contado a partir do més da data da sesséo publica do RDC em que
houve apresentacdo da proposta/ lance final.

3.3. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econébmica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneragédo dos servigos,
poderd ser revisada, objetivando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato.

3.3.1. Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de correcdo monetaria ou
reajuste, ou de nova revisao, sera a data em que a anterior revisao tiver ocorrido.

3.3.2. Em caso de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a data de concesséo do
reequilibrio serd aquela do protocolo de apresentacdo do pedido pela CONTRATADA.

3.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢cdes legais, quando ocorridas apdés a data de apresentagdo da
proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicaréo a revisdo destes
para mais ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de prego, deverd& a CONTRATADA demonstrar a
quebra do equilibrio econémico-financeiro do contrato, por meio de apresentacéo de planilha
detalhada de custos e documentacéo correlata (lista de precos de fabricantes, notas fiscais de
aquisicdo de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contrata¢éo tornou-
se inviavel nas condig¢des inicialmente avencadas.

3.6. A eventual autorizacdo da revisdo de precos serd concedida apds analise técnica do
CONTRATANTE, porém contemplara os quantitativos remanescentes a partir da data do
protocolo do pedido no protocolo Geral do CONTRATANTE.

QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente reservadas e
processadas por conta de verba prépria codificada no orgamento municipal, conforme segue:

SECRETARIA DOTAGAO 2019 2020 TOTAL
786-
OBRAS 17.01.15.451.0018.1.006.449051 R$ 678.394,90 R$ 2.207.068,82 R$ 2.885.463,72
PUBLICAS .07.1000357
732 R$ 1.298.246,30 R$ 1.298.246,30

TOTAL R$ 4.183.710,02

4.2. Nos exercicios seguintes, as despesas correrdo a conta de dotagbes orcamentarias
proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programa, ficando o CONTRATANTE
obrigado a apresentar no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa
e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma
classificacdo orcamentéria.
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QUINTA-DO PRAZO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 9 (nove) meses, que compreende o prazo de
execuc¢do das obras de 06 (seis) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio
dos Servicos, expedida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, e 0 prazo de 3 (trés)
meses para a emisséo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do art. 73,
inciso |, alinea “b” e § 3oda Lei 8.666/93.

5.2. A CONTRATADA, notificada pelo CONTRATANTE da emissdo da Ordem de Inicio dos
Servigos, deverd acusar o seu recebimento no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, sob
pena de sujeicdo as penalidades previstas na Clausula das Penalidades deste instrumento.

SEXTA - DA ALTERACAO DE PRAZOS
6.1. Os prazos de inicio e término das obras e servicos poderdo ser prorrogados, por aditivo
contratual, se comprovadamente ocorrerem as circunstancias a seguir descritas:

6.1.1. alteragcdo do projeto ou especificacoes, pelo CONTRATANTE.

6.1.2. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢bes de execucdo do contrato.

6.1.3. interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE.

6.1.4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela Lei Federal 8.666/93 e suas alteracdes.

6.1.5. impedimento de execucédo do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporéneo a sua ocorréncia.

6.1.6. omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execuc¢do do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

SETIMA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO

7.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condi¢cbes aqui estabelecidas
no valor de R$ 209.185,50 (duzentos e nove mil cento e oitenta e cinco reais e
cinquenta centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em
forma de apodlice de seguro de N° 0306920199907750336737000.

7.2. A garantia total serd retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato,
para que o CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuizos experimentados,
observando-se o disposto na clausula 12.7 e 12.8.

7.3. No caso de apresentacdo de garantia na modalidade fianca bancaria, a CONTRATADA
devera providenciar sua prorrogacdo ou substituicdo, com antecedéncia ao seu vencimento,
independentemente de notificagdo, de forma a manter a garantia contratual até o
encerramento do Contrato.

7.4. ApGs o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigacdes assumidas,

garantia prestada sera liberada, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento
do interessado, protocolizado por intermédio do Protocolo Geral a ser dirigido & Secretaria
Gestora que devera se manifestar quanto a execucdo contratual e encaminhar a Secretaria
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Municipal de Assuntos Juridicos. A liberagdo se dard mediante autorizacdo do Secretério
Municipal da unidade gestora, ap0s parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos.

OITAVA - DAS CONDIGOES E DO REGIME DE EXECUGAO

8.1. As obras e servicos, objeto desta contratacdo, deverdo ser executados em conformidade
com o estabelecido na Pasta Técnica - Anexo Il do RDC n° 02/2019, que passa a fazer
parte integrante do presente contrato.

8.2. A Contratada devera utilizar, sempre que possivel, de mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo, conservacao e operagdo do
bem, servico ou obra, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugédo do
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8.3. As obras e servigos contratados serdo executados sob o regime de empreitada por preco
unitario.

NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a

9.1. Apresentar 0s seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente
Contrato:

9.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT do profissional responsavel técnico pela obra, admitida a substituicdo do
responsavel técnico, durante a execugdo contratual, por outro de experiéncia equivalente ou
superior, mediante prévia aprovacao da Secretaria Obras Publicas.

9.1.2. Averbagéo de seu registro no CREA ou no CAU, ambos do Estado de Séo Paulo,
na hipétese de o engenheiro ou o arquiteto ser de outra regido, de acordo com a Lei n°
5.194/66.

9.1.3. Prova de ART ou RRT referente ao registro de contrato no CREA-SP, conforme
determina a Resolucdo CONFEA n° 425/98, ou no CAU-SP.

9.2. Acusar o recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis a contar da Notificagdo do Municipio.

9.3. Iniciar as obras/servicos no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos.

9.4. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias do
inicio das obras, placa(s), conforme modelo(s) fornecido(s) pelo CONTRATANTE.

9.5. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas
penalidades previstas neste instrumento.

9.6. Permitir o livre acesso dos é6rgaos do Municipio de Ubatuba, bem como dos érgaos de » ~
controle interno e externo, e seus documentos e registro contabeis.

9.7. Elaborar o Livro de Ordem nos termos da Resolucdo CONFEA n° 1024/09, que
constituira a memoaria escrita de todas as atividades dos responséaveis técnicos relacionadas a
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obra ou servico e devera conter o registro, a cargo do responsavel técnico, de todas as
ocorréncias relevantes do empreendimento, incluindo, obrigatoriamente, os dados do
empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART ou RRT; as
datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico; as datas de inicio e de
conclusdo de cada etapa programada; a posicao fisica do empreendimento no dia de cada
visita técnica; orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes
para o cumprimento dos projetos e especificagdes; nomes de empreiteiras ou subempreiteiras
(se autorizadas pelo CONTRATANTE), caracterizando as atividades e seus encargos, com as
datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs e/ou RRTs respectivas; acidentes e danos
materiais ocorridos durante os trabalhos; os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus
motivos, quer de carater financeiro ou meteorolégico, quer por falhas em servigos de terceiros
ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e outros fatos e observagées que, ajuizo ou
conveniéncia do responséavel técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

9.8. Cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pelo CONTRATANTE no Livro de
Ordem.

9.9. Promover a organizagéo técnica e administrativa das obras, objeto do Contrato, de
modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificaces
gue integram o Contrato, no prazo determinado.

9.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local das obras/servi¢os
sempre limpo e nas melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitados pelo CONTRATANTE, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras/servigos bem
como aos documentos relativos aos servicos executados ou em execucao.

9.12. Comunicar a Secretaria Municipal de Obras Publicas, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local da obra.

9.13. Manter o local das obras/servigos sempre em ordem e segurancga, inclusive no tocante a
operéarios, bem como as pessoas autorizadas para sua fiscalizagdo.

9.14. Submeter a fiscalizacé@o, previamente e por escrito, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que escapem as especificagbes do Memorial Descritivo.

9.15. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

9.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucédo do contrato.

9.17. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como por eventual

contratagdo de seguro contra riscos de acidentes de trabalho inerentes a execucdo das
obras/servicos contratados.

9.18. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que fo
necessario a execucgao das obras/servicos até a sua conclusao.

9.19. Promover o transporte de pessoal em veiculos apropriados.
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9.20. Arcar com os custos de combustivel e manutencdo dos veiculos, maquinas e
equipamentos que porventura necessite utilizar.

9.21. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranga, higiene e
medicina do trabalho e sua regulamentacédo, devendo fornecer aos seus empregados, quando
necessarios, os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) bésicos de seguranca.

9.22. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo das obras/servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificagdo, defeitos ou incorregBes dos servicos ou dos bens do Municipio e/ou do
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

9.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, s suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou de materiais empregados, no prazo determinado pela Fiscalizacdo.

9.23.1. Na hip6tese de descumprimento da obrigacdo no prazo determinado, fica facultado ao
CONTRATANTE requerer que ela seja executada a custa da CONTRATADA, descontando-se
o valor correspondente dos pagamentos a ela devidos.

9.23.2. Na hip6tese de ndo ser devido qualquer pagamento a CONTRATADA o valor da
obrigacdo constituird uma divida vencida e o valor dado em garantia podera ser retido pelo
CONTRATANTE.

9.24. Implantar sinalizagcdo para entrada e saida de caminhfes nas vias do entorno, bem
como manté-las limpas evitando o aporte de material carreado para area ajusante;

9.25. Executar os trabalhos de forma a n&o prejudicar o transito local, e de acordo com as

condicdes do edital, especificagcbes municipais, boas normas de higiene, seguranga e normas
da ABNT.

9.26. Umedecer as estradas de acesso e caminhos de servico para controle da poeira em
suspensao.

9.27. Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de seguran¢a, medicina e higiene do
trabalho, e em especial as NR 18 - Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da
Construcdo; NR 1- Disposi¢cbes Gerais; NR 6 - Equipamentos de Prote¢do Individual; NR 12
- Maquinas e Equipamentos.

9.28. Substituir o uso de formas e andaimes descartaveis, feitos com madeira amazdnica por
outras alternativas reutilizaveis, disponiveis no mercado.

9.29. Manter regulados e em bom estado os motores de maquinas, equipamentos e veiculos
utilizados nas atividades de terraplenagem e no transporte dos solos, minimizando a emissao
de gases poluentes e material particulado.

9.30. Os niveis de ruido emitidos pelas maquinas utilizadas nas atividades ndo deveréo
causar incdmodos a vizinhanca, restringindo o funcionamento no horério das 8h as 18h;

9.31. Respeitar as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos
sOlidos gerados pelas obras contratadas; a mitigagdo por condicionantes e compensacao
ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental; & utilizacdo de

produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e
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recursos naturais; a avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;
a protecdo do patrimbnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e a acessibilidade
para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

9.32. Destinar o entulho da constru¢do civil & Unidade Recicladora de Materiais (URM) do
CONTRATANTE, o qual sera triado e britado, para cobertura de lixo nos Aterro Sanitarios,
melhoria dos viarios em terra, etc.

9.33. Para o transporte do material de bota fora, utilizar cobertura na cagamba dos
caminhdes. A cobertura podera ser feita com lona ou material similar, desde que comprovada
sua eficiéncia.

9.34. Quaisquer residuos solidos eventualmente gerados durante as atividades deverdo ser
segregados por tipologia (NBR 10.004/04 - Classificagdo de Residuos Sdlidos), sendo
destinados a locais adequados a sua recepcdo, conforme orientagdo da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Publica.

9.35. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta as entidades ou
O6rgdos competentes, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes,
em especial as subterrAneas, pertencentes aos entes publicos, as prestadoras ou
concessionarias de servigos publicos.

9.36. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exética, que tenham
procedéncia legal, e adquiri-los de pessoa juridica cadastrada no Cadastro Estadual das
Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de S&o Paulo, produtos e subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA.

9.37. Apresentar, juntamente com a medicdo mensal, as notas fiscais de aquisicdo dos
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou exotica, quando empregados na
obra, acompanhadas da comprovacdo de que as aquisicOes foram efetuadas de pessoas
juridicas cadastradas no CADMADEIRA em conformidade com o Decreto Estadual
53.047/08.

9.38. No caso de armazenamento temporario do solo a ser utilizado nas atividades, € vedado
fazé-lo em quaisquer areas de preservagdo permanente, sendo indispensavel a instalacdo de
sistema de drenagem pluvial provisorio para evitar o carreamento de solo para cursos, corpos
d'dgua, fragmentos de vegetacéo, galerias pluviais publicas e sistema viario.

9.39. E imprescindivel que a drenagem definitiva seja realizada corretamente e, ao término
das obras, seja feita rigorosa verificagdo do sistema, evitando qualquer dano a terraplenagem.
E vedado qualquer tipo de assoreamento durante as obras. Caso ocorra, deve-se recuperar o
trecho danificado, estando passivel das san¢fes legais.

9.40. Caso haja limpeza do terreno e o material seja rico em matéria organica, deve
prioritariamente ser utilizado na composi¢do de quintal, jardim, areas verdes e afins.

9.41. Durante a movimentag&o de terra, caso seja encontrado algum féssil ou objeto de valor
arqueologico, deve ser informada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

9.42. Se for constatada a presenca de cursos d’agua e nascentes, devem ser respeitadas
suas respectivas Areas de Preservacdo Permanente (APPS).
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9.43. Adquirir produtos manufaturados nacionais e servigos nacionais, conforme previsto no
Decreto Federal n° 7.888/2013.

9.44. Apresentar, junto a ultima medicdo, Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos
resultados realizados em cada etapa dos servicos.

9.45. Cumprir as demais obrigactes estabelecidas no PROJETO EXECUTIVO, que integra a
Pasta Técnica - Anexo Il do edital do RDC n° 02/2019.

DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a

10.1. Fornecer a CONTRATADA a Ordem de Inicio dos Servicos que sera expedida pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas, apds assinatura do presente Contrato.

10.2. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucao das
obras/servigos.

10.3. Tomar ciéncia e vistar todas as anotacdes lancadas no Livro de Ordem elaborado pela
CONTRATADA, tomando todas as providéncias decorrentes.

10.4. Aprovar, por etapas, os servicos executados pela CONTRATADA.
10.5. Anotar, no Livro de Ordem, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos

observados.

10.6. Aprovar, antes da efetiva utilizacdo, os materiais a serem aplicados na obra, conforme
classificacdo de qualidade estabelecida no Projeto Executivo.

10.7. Promover o apontamento e atestar as medi¢ces dos servigcos executados, nos termos
do presente instrumento.

10.8. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

10.9. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos estabelecidos no presente instrumento.
DECIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

11.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:

11.1.2. Anexo |- Informag¢bes Complementares

Anexo Il - Pasta Técnica contendo:

Projeto Executivo composto de:

- Memoriais Descritivos
- Projetos e Especificacdes Técnicas

- Planilha Or¢camentéria
- Cronograma Fisico e Cronograma Financeiro

- Planilhas Demonstrativas - Célculo de BDI
- Demonstrativo de Leis Sociais
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11.1.2. Instrumento Convocatorio da licitagéo, e

11.1.3. Proposta da licitante vencedora de fls. 403 a 406 e planilha orcamentaria ratificada
pela licitante vencedora do Processo Administrativo epigrafado.

DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS

12.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar ao gestor do contrato, independentemente de
solicitagdo, nas periodicidades indicadas a seguir, 0s seguintes documentos em copia
simples, ficando reservado ao CONTRATANTE o direito de solicitar, a qualquer tempo, 0s
respectivos originais:

12.1.1. Até 60 (sessenta) dias do inicio da vigéncia contratual:

a) regulamento interno da empresa, se houver, bem como do acordo ou da convengéo
coletiva de trabalho, ou ainda, acérddo normativo proferido pela Justica do Trabalho, se for o
caso, relativos a(s) categoria(s) profissional(is) a que pertence(m) o(s) trabalhador(es), para
que se possa verificar o cumprimento das respectivas clausulas;

b) registro de empregados (livro ou fichas com nimero do registro e nimero e série da
CTPS), ou copia das paginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestagcdo de
servicos autbnomos; atestando a contratagéo;

¢) comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;

d) Atestado de Saude Ocupacional (ASO) admissional;

e) RAIS (Relacéo Anual de Informacdes Sociais).

12.1.2. Sempre que houver alteracdo no quadro de funcionarios:

Registro de empregados (livro ou fichas com numero do registro e nimero e série da
CTPS), ou copia das paginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestacao de
servigos autdbnomos; atestando a contratagao;

12.1.3. Anualmente, na época oportuna:

a) acordo ou convencao coletiva de trabalho, ou ainda, ac6rddo normativo proferido pela
Justica do Trabalho, se for o caso, relativos a(s) categoria(s) profissional(is) a que
pertence(m) o(s) trabalhador(es);

b) RAIS (Relagéo Anual de Informacdes Sociais);

c) Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizagdo dos exames
médicos (periodicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudanca de funcéo);

d) comprovante de recolhimento de contribui¢do sindical e outras devidas aos sindicatos,
se for o caso;

e) documento que ateste o0 recebimento de equipamentos de protecdo individual ou
coletiva, se 0 servico assim o exigir;

f) outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa ou
0 proprio contrato de trabalho exigirem o cumprimento.

12.1.4. Mensalmente, no més seguinte ao da medigdo, cdpia simples dos seguintes
documentos relativos ao segundo més anterior: 1



i B!lsm f PREFEITURA municipal da ESTANCIAbalnearia

a) comprovante de pagamento da Guia de Previdéncia Social (GPS);
b) comprovante de pagamento da guia do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP);

c) relacdo de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;

d) folha de pagamento (férias, 13° saléario, recolhimento previdenciério, vale refeicéo,
contribuicdo sindical).

12.2. No caso de rescisdo do contrato de trabalho de um empregado e substituicdo por
outro, devera a contratada, em relacdo ao empregado cujo contrato se extinguiu, apresentar
0s seguintes documentos em coOpia simples:

a) Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho, devidamente homologado quando o
trabalhador tiver mais de um ano prestando servicos na empresa;

b) documento que comprove a concessao de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, seja por
parte da empresa, seja por parte do trabalhador;

c) recibo de entrega da Comunicacdo de Dispensa (CD);

d) Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribuicdo Social (GRFC), em que
conste o recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa
causa ou em caso de extingdo de contrato por prazo determinado;

e) Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizacdo do exame médico
demissional;

f) Em se tratando de Contrato de Prestacdo de Servicos Autdbnomos, os documentos
anteriores ficam substituidos por um Termo de Rescisdo Contratual ou documento
equivalente, bem como, uma declaracdo de quitacdo do profissional relativamente aos
encargos e honorérios decorrentes deste contrato.

12.3. E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda dos documentos durante
0s prazos legais

124. A CONTRATADA deve manter a regularidade dos encargos trabalhistas e
previdenciérios relativos aos empregados envolvidos na execugdo da avencga.

12.5. A constatacdo de irregularidade parcial ou total acerca do cumprimento desses
encargos caracteriza inadimplemento contratual, dispondo o CONTRATANTE da prerrogativa
de reter o pagamento dos valores necesséarios a sua liquidacdo e pagamento ao particular,
diretamente ou em juizo.

12.6. A existéncia de débitos trabalhistas e previdenciarios e, por conseguinte, 0
inadimplemento do CONTRATADO constitui motivo para a rescisdo unilateral do contrato e
aplicagdo das sangbes administrativas devidas, considerando a gravidade das infragdes
cometidas (art. 78 c/c art. 87 da Lei de Licitacdes e Contratos).

12.7. Na hipétese de rescisdo contratual, cabera ao CONTRATANTE reter o pagamento das
parcelas contratuais eventualmente devidas e da garantia contratual, devendo, com essa
retencdo, proceder ao abatimento de eventual multa e ao pagamento direto aos trabalhadores

p\
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terceirizados ou o depdsito em juizo. Nao serdo aceitos instrumentos de garantia que
contenham clausulas excepcionando sua aplicacdo nessas situagoes.

12.8. A devolugdo da garantia de adimplemento contratual somente serd liberada apos a
comprovagdo pela CONTRATADA, da inexisténcia de débitos trabalhistas em relacdo aos
empregados que atuaram na execuc¢ao do objeto do contrato, o que devera ser verificado pela
Secretaria Gestora ho momento oportuno definido na clausula 7.4.

12.9. Caso o pagamento dos encargos trabalhistas e/ou previdenciarios ndo ocorra até o fim
do 20 (segundo) més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada
pelo CONTRATANTE para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente aos
empregados prejudicados ou mediante depdsito em juizo, sem prejuizo da rescisao
contratual.

12.10. Caso o prestador de outro municipio ndo esteja cadastrado no momento da emissao
da Nota Fiscal, independentemente de sua atividade, o CONTRATANTE tomador do servigo,
realizara a retencdo de forma automdtica. Para tanto, o cadastro no CENE deve ser realizado
antes da emisséo da Nota Fiscal.

DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

13.1. A medicdo dos servicos contratados serd efetuada mensalmente e entregue a
Secretaria Municipal de Obras Publicas juntamente com os documentos mencionados na
Clausula Décima Segunda e subitem 9.39.

13.2. Para efeitos de medicéo serdo considerados as etapas efetivamente executadas e
atestadas pela fiscalizagdo, em conformidade com o Cronograma Fisico estabelecido pelo
CONTRATANTE, consideradas, para tanto, a qualidade dos materiais e médo de obra utilizada

de forma a atender as especifica¢des técnicas da Pasta Técnica - Anexo Il do edital do RDC
n° 02/2019.

13.3. A medicdo devera ser entregue a Secretaria Municipal de Obras Publicas até o 50
(quinto) dia util do més subsequente ao da realizacdo dos servigos, que ter4 o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para a sua conferéncia e processamento.

13.4. A medicdo ndo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas sera devolvida a
CONTRATADA para as necessarias corregfes, com as informacdes que motivaram sua
rejeicdo, contando-se o0 prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua
reapresentacao.

13.5. A medigdo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas sera enviada no prazo
estabelecido no subitem 13.3 & mandatéria para afericdo no prazo de até 15 (quinze) dias.

13.6. A mandatéria podera glosar a medicdo, hipétese em que a Secretaria Municipal de
Obras Publicas comunicara via e-mail a contratada.

13.7. A devolugédo ou glosa da medi¢do ndo aprovada, em hip6tese alguma servirdo de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucdo das obras/servicos.

13.8. Na hipotese de ndo pronunciamento da Secretaria Municipal de Obras Publicas quanto
a medicdo, no prazo definido anteriormente, considerar-se-4 aprovada a medigao.

DECIMA QUARTA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO
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14.1. Aprovada a medicdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal correspondente a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, a qual terd o prazo de 02 (dois) dias Uteis para
aprova-la ou rejeita-la, contendo no minimo as seguintes informacoes:

- valores mensais devidos;

- nimero do convénio, se houver;

- nome do programa vinculado ao convénio, se houver,
- nimero do processo administrativo;

- nimero e periodo da medicao;

- nimero do presente contrato

14.2. A Nota Fiscal ndo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas sera devolvida
a CONTRATADA para as necessarias correcdes, com as informa¢cdes que motivaram sua
rejeicdo, contando-se 0 prazo estabelecido no subitem 14.1, a partir da data de sua
reapresentacao.

14.3. A devolucdo da Nota Fiscal ndo aprovada em hip6tese alguma servira de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execugao das obras/servigos.

14.4. O CONTRATANTE efetuar4 o pagamento das Notas Fiscais no prazo de 10 (dez) dias
fora a dezena, a contar da data de sua aprovacao.

14.5. O CONTRATANTE somente efetuard& o pagamento dos valores devidos, apés
comprovagdo do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da
prestacao de servi¢os deste especifico contrato, nos termos da Clausula Décima Segunda e
apods a apresentacao das notas fiscais de que trata o subitem 9.39.

14.6. A Administracdo reter4 pagamentos devido a contratada em valores correspondentes as
obrigacGes trabalhistas e previdenciarias inadimplidas, incluindo salarios, demais verbas
trabalhistas e FGTS, relativas aos empregados dedicados a execugao deste contrato.

14.7. O pagamento da primeira parcela ficara condicionado a apresentacéo dos
seguintes comprovantes:

14.7.1. Registro da Obra no CREA ou CAU
14.7.2. Registro da Obra no INSS

14.7.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do responsavel técnico e averbagéo de seu registro
no CREA ou CAU, ambos do Estado de S&o Paulo, na hipétese de ser de outra regido.

14.8. O pagamento da ultima parcela ficara condicionado ao Recebimento Final dos Servigos
e a comprovacdo, pela CONTRATADA, do recolhimento dos encargos trabalhistas e
previdenciarios decorrentes da prestacdo de servicos deste especifico contrato, além do
disposto no subitem 14.5.

DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO DAS OBRAS/SERVICOS

15.1. Todos os servicos executados pela CONTRATADA serédo fiscalizados pela Secretaria
solicitante, através de agente responsavel, obrigando-se a CONTRATADA a assegurar livre
acesso aos locais de servigo, facilitando para que a fiscalizagdo possa exercer integralmente
a sua fungéo, bem como, permitir iguais facilidades aos representantes da Gestora;
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15.2. Fica designado como gestor do Contrato o secretério da pasta solicitante, o qual assina
0 presente Instrumento;

15.3. Fica designado como o fiscal da execugdo do presente Contrato o Sr. Leandro de
Carvalho Salles no cargo de Diretor de Fiscalizacdo de Projetos de Obras;

15.4. Compete afiscaliza¢éo, entre outras atribuicdes:

15.4.1 - Solicitar & CONTRATADA e a seus prepostos, todas as providéncias necessarias ao
bom andamento deste contrato;

15.4.2 - Verificar a conformidade da execucéo contratual com as condi¢bes estabelecidas;
15.4.3 - Anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato, determinando o que for necesséario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados;

15.4.4 - Controle dos materiais a qualguer instante e nos termos estabelecidos no edital
licitatério e no presente instrumento.

15.5 - A CONTRATANTE fica isenta de responsabilidade por atos praticados por terceiros,
sem sua expressa autorizacao.

15.6 - A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirdA a CONTRATADA da
total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.

DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

16.1. No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato serd observado, no que couber, a
disposicdo contida nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

16.2. O Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado pelo fiscal da obra, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, contado da data da apresentacéo do “as built" das obras, acompanhado
da comunicagédo escrita da CONTRATADA para a Secretaria Municipal de Obras Publicas.

16.3. Na hipotese da ndo-aceitagdo dos servicos, 0 CONTRATANTE registrara o fato no Livro
de Ordem, sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel, indicando as razBes da nao
aceitagéo.

16.4. Atendidas todas as exigéncias registradas no Livro de Ordem, a CONTRATADA devera
solicitar novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, o fiscal da obra da
Secretaria Municipal de Obras Publicas emitird o Termo de Recebimento Provisério.

16.5. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado e assinado por servidor ou comissao
designada pelo Secretario Municipal de Obras Publicas, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias corridos, contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, desde que
corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo.

16.6. A data de encerramento do Livro de Ordem serd a mesma de solicitacdo da baixa por
conclusao do empreendimento, segundo o art. 40, § 4oda Resolugdo CONFEA 1.024/2009.

DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA respondera durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contados
da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, pela solidez e seguranca da obra,
assim em razao dos materiais, como do solo, nos termos do disposto no artigo 618 do CdAdigo
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DECIMA OITAVA - DO PESSOAL

18.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execucao dos servicos ora avencados
ndo tera relagdo de emprego com o CONTRATANTE e deste ndo podera demandar
quaisquer pagamentos.

18.2. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o
ressarcira de toda e qualquer despesa que, em decorréncia disso, venha a desembolsar.

DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

19.1. Serd permitida a subcontratacdo parcial dos servi¢os, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor da contratacdo, mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal e qualificagdo
técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do objeto que ser-lhe-a repassada,
sendo a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela execugdo dos servicos.

VIGESIMA - DAS PENALIDADES

20.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato, 0 CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang¢des, de acordo com a gravidade da
falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93:

20.1.1. adverténcia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para
as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

20.1.2. multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, até o quinto dia corrido do atraso, apds o que,
a critério da Administracdo, podera ser promovida a resciséo unilateral do contrato;

20.1.3. multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso
injustificado em iniciar as obras, apds o prazo estabelecido para tal na Ordem

de Inicio dos Servicos, até o 50 (quinto) dia corrido de atraso, podendo resultar na resciséo
unilateral do contrato pela Administracéo;

20.1.4. multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da nota fiscal, sempre que for
observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras/servicos em relacdo ao
cronograma fisico, ou for constatado descumprimento de quaisquer outras obrigacbes
assumidas pela CONTRATADA, podendo resultar, em caso de reincidéncia, na rescisao
unilateral do contrato pela Administracéo;

20.1.5. multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a
gravidade da infragdo, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato pela Administracdo, garantida a defesa prévia.

20.1.6. suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de Ubatuba,
bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, nas hipéteses de a CONTRATADA ensejar o retardamento da execucao ou da

entrega do objeto contratado sem motivo justificado ou der causa a inexecucao total

ou parcial do contrato;

20.1.7. declaracé@o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, no
caso de apresentar documentacao inverossimil ou de cometer fraude.

CAB
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20.1.7.1. Nos casos de declaracdo de inidoneidade, a empresa penalizada podera, decorrido
o prazo de 05 (cinco) anos da declaracdo, requerer a reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida se a empresa ressarcir 0 Municipio pelos
prejuizos resultantes e desde que cessados 0os motivos determinantes da punicéo.

20.2. As penalidades s&o independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a das demais,
quando cabiveis.

20.3. As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa, ndo
eximindo a CONTRATADA de reparar 0s prejuizos que seu ato venha a acarretar ao
CONTRATANTE.

20.4. As multas serdo, apds o regular processo administrativo, cobradas administrativamente
ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da contratada.

20.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigacbes que lhes
correspondam, ndo serd considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo
de caso fortuito ou de for¢ca maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito,
ou de for¢ca maior, verifica-se no fato necessério, cujos efeitos ndo era possivel evitar, ou
impedir, nos termos do paragrafo Unico do art. 393 do Cadigo Civil.

VIGESIMA PRIMEIRA - DAS CONDICOES DE HABILITACAO

21.1. A CONTRATADA devera manter, durante a execuc¢do do Contrato, todas as condi¢Bes
de habilitagdo e qualificacdo necessarias e exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as
obrigagfes assumidas.

VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

22.1. A inexecugéo total ou parcial, deste Contrato, enseja sua resciséo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

22.3. A rescisdo deste Contrato podera ser:

22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos | a Xl e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; ou

22.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administracédo; ou

22.3.3. Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

22.4. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

22.5. Na hipétese de rescisao determinada por ato unilateral e escrito da Administracao,
ficardo assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteragoes.

VIGESIMA TERCEIRA - DA LICITACAO
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23.1. Para a execugdo do objeto deste Contrato, realizou-se licitagdo sob o Regime
Diferenciado de Contratagcdes Publicas - RDC Presencial n° 02/2019, cujos atos

encontram-se no Processo Administrativo n° 12.390/2019, em nome da Secretaria Municipal
de Obras Publicas.

VIGESIMA QUARTA - DA VINCULAGCAO

24.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatorio da licitacdo e a proposta da
licitante vencedora de fls. 403 a 406, do processo administrativo em epigrafe.

VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

25.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.° 12.462/11
e suas alteracoes.

25.2. A opcéo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666/93,
exceto nos casos expressamente previstos na Lei 12.462/11.

VIGESIMA SEXTA - DO FORO
26.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatuba - SP, com renuncia de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questdo contratual ndo resolvida
administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias
de igual teor e forma.

Ubatuba,
DEL
PREFEITO NICIPAL
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
IDEAL TERRAPLENAGEM LT
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES ANA PAUL/VLEITE FELIX
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