PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

TERMO DE CONTRATO N°iSe/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12.390/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras Publicas
MODALIDADE: RDC Presencial n° 02/2019

O MUNICIPIO DE UBATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°46.482.857/0001/96, com sede
nesta cidade, a Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro, CEP: 11.680-000, Ubatuba, Estado de
Sdo Paulo, devidamente representado, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato,
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. DELCIO JOSE SATO, portador da Cédula de
Identidade R.G. n° 20.609.175-8 e inscrito no CPF/MF sob n° 110.529.178-28, e a empresa
IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.690.015/0001-80,
por seu representante legal, doravante denominada CONTRATADA, acordam firmar o
presente instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em
epigrafe, o qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como
se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes as condi¢cdes estabelecidas nas seguintes
clausulas:

PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Execucdo de Servicos de Recape e
Pavimentacdo em Vias do Municipio: Estufa Il, em conformidade com o Anexo Il -
Pasta Técnica do edital licitatorio do RDC Presencial n° 02/2019, e nas condi¢bes
estabelecidas neste instrumento.

SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o pregco global de R$
755.906,14 (Setecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e seis reais e
quatorze centavos).

2.2. A planilha orcamentéria de fls. 645, 646 e 659 ratificada pela adjudicatéria do certame as
fls.652. integram o presente instrumento.

2.3. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da atividade, inclusive
a desoneracgdo da folha de pagamento estabelecida pela Lei n° 12.546/11 e suas alteragdes,
guando constituir direito e opcdo da empresa, os tributos eventualmente devidos e os
beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldgico, seguros em geral, canteiro de obras, placas de obra, regulamentos e posturas
municipais, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo das obras objeto
deste Contrato.

TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICOFINANCEIRO

3.1. Nos termos da Lei Federal n.° 10.192/01, os precos contratados ndo sofrerdo reajuste,
tendo em vista que a vigéncia do contrato € inferior a um ano.

3.2. Na hipotese de sobrevirem fatos retardadores da execucao da obra, que fagam prolongar \
0 prazo além dos 12 (doze) meses, desde que comprovadamente ndo haja culpa da empresa —
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CONTRATADA e desde que pactuados formalmente pelas partes, fica estipulado o indice de
reajuste abaixo especificado para corre¢do dos precos dos servicos remanescentes.

3.2.1. Os precos serdo reajustados apés 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei
Federal n° 10.192/01, tomando-se por base a variagdo do indice de Obras Rodoviarias -
Pavimentacdo (IOR) - Pavimentag&o, publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundacgéo Getulio Vargas, de acordo com a formula abaixo:

PR=P0 X (IOR1/ IORO)

Sendo:

PR = Valor reajustado

PO = Valor inicial

IORO = indice do més da apresentacao da proposta

IOR1 = indice do 12° més contado a partir do més da data da sesséo publica do RDC em que
houve apresentacdo da proposta/ lance final.

3.3. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econémica extraordinaria e
extracontratual, a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicio do CONTRATANTE para a justa remuneracdo dos servigos,
podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato.

3.3.1. Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de corre¢cdo monetéria ou
reajuste, ou de nova revisdo, sera a data em que a anterior revisao tiver ocorrido.

3.3.2. Em caso de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, a data de concessdo do
reequilibrio sera aquela do protocolo de apresentagéo do pedido pela CONTRATADA.

3.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacao da
proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes
para mais ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipétese de solicitagdo de revisdo de preco, devera a CONTRATADA demonstrar a
quebra do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por meio de apresentacdo de planilha
detalhada de custos e documentacéo correlata (lista de precos de fabricantes, notas fiscais de
aquisicdo de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratagdo tornou-
se inviavel nas condic¢des inicialmente avengadas.

3.6. A eventual autorizacdo da revisdo de pregcos sera concedida apdés andlise técnica do
CONTRATANTE, porém contemplard os quantitativos remanescentes a partir da data do
protocolo do pedido no protocolo Geral do CONTRATANTE.

QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente reservadas e
processadas por conta de verba prépria codificada no orgamento municipal, conforme segue:

SECRETARIA DOTACAO 2019 2020
OBRAS 786-
- 17.01.15.451.0018.1.006.449051.07.10003  R$ 248.476,96  R$ 507.429.18
PUBLICAS =

TOTAL R$ 755.906,14
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4.2. Nos exercicios seguintes, as despesas correrdo a conta de dotagBes orcamentarias
proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programa, ficando o CONTRATANTE
obrigado a apresentar no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa
e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma
classificacdo orgcamentaria.

QUINTA - DO PRAZO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, que compreende 0 prazo de
execucdo das obras de 03 (TRES) MESES, a contar da data do recebimento da Ordem de
Inicio dos Servigos, expedida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, e o prazo de 3
(trés) meses para a emisséo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do art.
73, inciso |, alinea “b” e § 3oda Lei 8.666/93.

5.2. A CONTRATADA, notificada pelo CONTRATANTE da emissdo da Ordem de Inicio dos
Servigos, devera acusar 0 seu recebimento no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, sob
pena de sujei¢cdo as penalidades previstas na Clausula das Penalidades deste instrumento.

SEXTA - DA ALTERACAO DE PRAZOS
6.1. Os prazos de inicio e término das obras e servigos poderdo ser prorrogados, por aditivo
contratual, se comprovadamente ocorrerem as circunstancias a seguir descritas:

6.1.1. alteracdo do projeto ou especificagbes, pelo CONTRATANTE.

6.1.2. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
gue altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucao do contrato.

6.1.3. interrupgéo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE.

6.1.4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
Lei Federal 8.666/93 e suas alteracdes.

6.1.5. impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

6.1.6. omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sanc¢fes legais aplicAveis aos responsaveis.

SETIMA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO

7.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condi¢bes aqui estabelecidas
no valor de R$ 37.795,30 (Trinta e sete mil setecentos e noventa e cinco reais e
trinta centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em forma
de apdlice de seguro de N° 0306920199907750336161000.

7.2. A garantia total sera retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato,
para que o CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuizos experimentados,
observando-se o disposto na clausula 12.7 e 12.8.

7.3. No caso de apresentacdo de garantia na modalidade fianga bancaria, a CONTRATADA
devera providenciar sua prorrogacdo ou substituicdo, com antecedéncia ao seu vencimento,
independentemente de notificacdo, de forma a manter a garantia contratual até o
encerramento do Contrato. /\ o\
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7.4. Apés o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obriga¢cdes assumidas, a
garantia prestada serd liberada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento
do interessado, protocolizado por intermédio do Protocolo Geral a ser dirigido a Secretaria
Gestora que deverd se manifestar quanto a execucdo contratual e encaminhar a Secretaria
Municipal de Assuntos Juridicos. A liberacdo se dard mediante autorizacdo do Secretério
Municipal da unidade gestora, ap6s parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos.

OITAVA - DAS CONDICOES E DO REGIME DE EXECUCAO

8.1. As obras e servicos, objeto desta contratacdo, deverdo ser executados em conformidade
com o estabelecido na Pasta Técnica - Anexo Il do RDC n° 02/2019, que passa a fazer
parte integrante do presente contrato.

8.2. A Contratada devera utilizar, sempre que possivel, de mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugdo, conservacdo e operacdo do
bem, servico ou obra, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugédo do
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8.3. As obras e servigos contratados serdo executados sob o regime de empreitada por preco
unitario.

NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a

9.1. Apresentar 0s seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente
Contrato:

9.1.1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT do profissional responsavel técnico pela obra, admitida a substituicdo do
responsavel técnico, durante a execug¢do contratual, por outro de experiéncia equivalente ou
superior, mediante prévia aprovacao da Secretaria Obras Publicas.

9.1.2. Averbacao de seu registro no CREA ou no CAU, ambos do Estado de S&o Paulo,
na hipétese de o engenheiro ou o arquiteto ser de outra regido, de acordo com a Lei n°
5.194/66.

9.1.3. Prova de ART ou RRT referente ao registro de contrato no CREA-SP, conforme
determina a Resolucdo CONFEA n° 425/98, ou no CAU-SP.

9.2. Acusar o recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis a contar da Notificacdo do Municipio.

9.3. Iniciar as obras/servicos no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos.

9.4. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias do
inicio das obras, placa(s), conforme modelo(s) fornecido(s) pelo CONTRATANTE.

9.5. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas
penalidades previstas neste instrumento.

9.6. Permitir o livre acesso dos 6érgdos do Municipio de Ubatuba, bem como dos 6rgdos deﬁ
controle interno e externo, e seus documentos e registro contabeis. /
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9.7. Elaborar o Livro de Ordem nos termos da Resolugdo CONFEA n° 1024/09, que
constituird a memoria escrita de todas as atividades dos responsaveis técnicos relacionadas a
obra ou servico e devera conter o registro, a cargo do responsavel técnico, de todas as
ocorréncias relevantes do empreendimento, incluindo, obrigatoriamente, os dados do
empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART ou RRT; as
datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico; as datas de inicio e de
conclusdo de cada etapa programada; a posi¢éo fisica do empreendimento no dia de cada
visita técnica; orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes
para o cumprimento dos projetos e especificacdes; nomes de empreiteiras ou subempreiteiras
(se autorizadas pelo CONTRATANTE), caracterizando as atividades e seus encargos, com as
datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs e/ou RRTs respectivas; acidentes e danos
materiais

ocorridos durante os trabalhos; os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer
de caréter financeiro ou meteoroldgico, quer por falhas em servi¢os de terceiros ndo sujeitas a
ingeréncia do responséavel técnico; e outros fatos e observacdes que, ajuizo ou conveniéncia
do responsavel técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

9.8. Cumprir todas as solicitagbes e exigéncias feitas pelo CONTRATANTE no Livro de
Ordem.

9.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras, objeto do Contrato, de
modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes
gue integram o Contrato, no prazo determinado.

9.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo o local das obras/servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitados pelo CONTRATANTE, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras/servigcos bem
como aos documentos relativos aos servigos executados ou em execucao.

9.12. Comunicar a Secretaria Municipal de Obras Publicas, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da obra.

9.13. Manter o local das obras/servigos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante a
operéarios, bem como as pessoas autorizadas para sua fiscalizagao.

9.14. Submeter a fiscalizacédo, previamente e por escrito, para analise e aprovacéo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que escapem as especificacdes do Memorial Descritivo.

9.15. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer trabalho que nédo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

9.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

9.17. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como por eventual
contratacdo de seauro contra riscos de acidentes de trabalho inerentes a execucao das
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9.18. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo das obras/servicos até a sua concluséo.

9.19. Promover o transporte de pessoal em veiculos apropriados.

9.20. Arcar com os custos de combustivel e manutengdo dos veiculos, maquinas e
equipamentos que porventura necessite utilizar.

9.21. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranca, higiene e
medicina do trabalho e sua regulamentacdo, devendo fornecer aos seus empregados, quando
necessarios, os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) bésicos de seguranca.

9.22. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo das obras/servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens do Municipio e/ou do
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

9.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes
da execucdo ou de materiais empregados, no prazo determinado pela Fiscalizacao.

9.23.1. Na hipétese de descumprimento da obrigacdo no prazo determinado, fica facultado ao
CONTRATANTE requerer que ela seja executada a custa da CONTRATADA, descontando-se
o valor correspondente dos pagamentos a ela devidos.

9.23.2. Na hipttese de ndo ser devido qualquer pagamento a CONTRATADA o valor da
obrigacédo constituira uma divida vencida e o valor dado em garantia podera ser retido pelo
CONTRATANTE.

9.24. Implantar sinalizagdo para entrada e saida de caminhdes nas vias do entorno, bem
como manté-las limpas evitando o aporte de material carreado para area ajusante;

9.25. Executar os trabalhos de forma a ndo prejudicar o transito local, e de acordo com as
condicdes do edital, especificacbes municipais, boas normas de higiene, seguran¢ca e normas
da ABNT.

9.26. Umedecer as estradas de acesso e caminhos de servigo para controle da poeira em
suspensao.

9.27. Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de seguranca, medicina e higiene do
trabalho, e em especial as NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo; NR 1- DisposicOes Gerais; NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual; NR 12
- Maquinas e Equipamentos.

9.28. Substituir o uso de formas e andaimes descartaveis, feitos com madeira amazdnica por
outras alternativas reutilizaveis, disponiveis no mercado.

9.29. Manter regulados e em bom estado os motores de maquinas, equipamentos e veiculos
utilizados nas atividades de terraplenagem e no transporte dos solos, minimizando a emissao
de gases poluentes e material particulado.

9.30. Os niveis de ruido emitidos pelas maquinas utilizadas nas atividades ndo deveréo
causar incdémodos a vizinhanga, restringindo o funcionamento no horario das 8h as 18h;
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9.31. Respeitar as normas relativas a disposicao final ambientalmente adequada dos residuos
sOlidos gerados pelas obras contratadas; a mitigacdo por condicionantes e compensacgao
ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental; a utilizacdo de
produtos, equipamentos e servi¢cos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e
recursos naturais; a avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;
a protecdo do patrimdénio cultural, historico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e a acessibilidade
para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

9.32. Destinar o entulho da constru¢do civil a Unidade Recicladora de Materiais (URM) do
CONTRATANTE, o qual sera triado e britado, para cobertura de lixo nos Aterro Sanitarios,
melhoria dos viarios em terra, etc.

9.33. Para o transporte do material de bota fora, utilizar cobertura na cagamba dos
caminhdes. A cobertura podera ser feita com lona ou material similar, desde que comprovada
sua eficiéncia.

9.34. Quaisquer residuos solidos eventualmente gerados durante as atividades deverdo ser
segregados por tipologia (NBR 10.004/04 - Classificagcdo de Residuos Solidos), sendo
destinados a locais adequados a sua recepgdo, conforme orientacdo da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Publica.

9.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta as entidades ou
orgados competentes, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes,
em especial as subterraneas, pertencentes aos entes publicos, as prestadoras ou
concessionarias de servigos publicos.

9.36. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exoética, que tenham
procedéncia legal, e adquiri-los de pessoa juridica cadastrada no Cadastro Estadual das
Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de S&o Paulo, produtos e subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA.

9.37. Apresentar, juntamente com a medi¢cdo mensal, as notas fiscais de aquisicdo dos
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou exdética, quando empregados na
obra, acompanhadas da comprovacdo de que as aquisicdes foram efetuadas de pessoas
juridicas cadastradas no CADMADEIRA em conformidade com o Decreto Estadual
53.047/08.

9.38. No caso de armazenamento temporario do solo a ser utilizado nas atividades, € vedado
fazé-lo em quaisquer &reas de preservagdo permanente, sendo indispensavel a

instalacdo de sistema de drenagem pluvial provisério para evitar o carreamento de solo para
cursos, corpos d'agua, fragmentos de vegetacao, galerias pluviais publicas e sistema viario.

9.39. E imprescindivel que a drenagem definitiva seja realizada corretamente e, ao término
das obras, seja feita rigorosa verificacdo do sistema, evitando qualquer dano a
terraplenagem. E vedado qualquer tipo de assoreamento durante as obras. Caso ocorra,
deve-se recuperar o trecho danificado, estando passivel das san¢fes legais.

9.40. Caso haja limpeza do terreno e o material seja rico em matéria organica, deve
prioritariamente ser utilizado na composicao de quintal, jardim, areas verdes e afins.

9.41. Durante a movimentacao de terra, caso seja encontrado algum féssil ou objeto de
valor arqueoldégico, deve ser informada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

2
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9.42. Se for constatada a presenca de cursos d’agua e nascentes, devem ser respeitadas
suas respectivas Areas de Preservacdo Permanente (APPS).

9.43. Adquirir produtos manufaturados nacionais e servicos nacionais, conforme previsto no
Decreto Federal n° 7.888/2013.

9.44. Apresentar, junto a ultima medicdo, Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos
resultados realizados em cada etapa dos servicos.

9.45. Cumprir as demais obrigagfes estabelecidas no PROJETO EXECUTIVO, que integra a
Pasta Técnica - Anexo Il do edital do RDC n° 02/2019.

DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se a

10.1. Fornecer & CONTRATADA a Ordem de Inicio dos Servigos que serd expedida pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas, apds assinatura do presente Contrato.

10.2. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessérios a execugédo das
obras/servicos.

10.3. Tomar ciéncia e vistar todas as anotagfes lancadas no Livro de Ordem elaborado pela
CONTRATADA, tomando todas as providéncias decorrentes.

10.4. Aprovar, por etapas, os servicos executados pela CONTRATADA.

10.5. Anotar, no Livro de Ordem, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do

contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

10.6. Aprovar, antes da efetiva utilizacdo, os materiais a serem aplicados na obra, conforme
classificacdo de qualidade estabelecida no Projeto Executivo.

10.7. Promover o apontamento e atestar as medi¢cbes dos servigos executados, nos termos
do presente instrumento.

10.8. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

10.9. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos estabelecidos no presente instrumento.

DECIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES
11.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:

11.1.1. Anexo |- Informacbes Complementares

Anexo Il - Pasta Técnica contendo:

Projeto Executivo composto de:

- Memoriais Descritivos

- Projetos e Especificagbes Técnicas

- Planilha Orgamentaria

- Cronograma Fisico e Cronograma Financeiro

- Planilhas Demonstrativas - Calculo de BDI A/
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- Demonstrativo de Leis Sociais
11.1.2. Instrumento Convocatério da licitacdo, e

11.1.3. Proposta da licitante vencedora de fls. 403 a 406 e planilha orcamentaria ratificada
pela licitante vencedora do Processo Administrativo epigrafado.

DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS

12.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar ao gestor do contrato, independentemente de
solicitacdo, nas periodicidades indicadas a seguir, 0s seguintes documentos em copia
simples, ficando reservado ao CONTRATANTE o direito de solicitar, a qualquer tempo, os
respectivos originais:

12.1.1. Até 60 (sessenta) dias do inicio da vigéncia contratual:

a) regulamento interno da empresa, se houver, bem como do acordo ou da convencao
coletiva de trabalho, ou ainda, acorddo normativo proferido pela Justica do Trabalho, se for o
caso, relativos a(s) categoria(s) profissional(is) a que pertence(m) o(s) trabalhador(es), para
gue se possa verificar o cumprimento das respectivas clausulas;

b) registro de empregados (livro ou fichas com nimero do registro e nimero e série da
CTPS), ou copia das paginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestagéo de
servicos autdbnomos; atestando a contratacao;

c) comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;

d) Atestado de Saude Ocupacional (ASO) admissional;

e) RAIS (Relacdo Anual de Informacdes Sociais).

12.1.2. Sempre que houver alteracdo no quadro de funcionérios:

Registro de empregados (livro ou fichas com nimero do registro e nimero e série da
CTPS), ou copia das paginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestagéo de
servicos autdbnomos; atestando a contratacao;

12.1.3. Anualmente, na época oportuna:

a) acordo ou convencao coletiva de trabalho, ou ainda, acérddo normativo proferido pela
Justica do Trabalho, se for o caso, relativos a(s) categoria(s) profissional(is) a que
pertence(m) o(s) trabalhador(es);

b) RAIS (Relac&o Anual de Informacgbes Sociais);

c) Atestado de Saulde Ocupacional (ASO), comprovando a realizacdo dos exames médicos
(periddicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudanca de fungéo);

d) comprovante de recolhimento de contribuicdo sindical e outras devidas aos sindicatos, se
for o caso;

e) documento que ateste o recebimento de equipamentos de protecdo individual ou coletiva,

se 0 servico assim o exigir;

f) outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa ou

o préprio contrato de trabalho exigirem o cumprimento.

12.1.4. Mensalmente, no més seguinte ao da medi¢cdo, coépia simples dos seguintes
documentos relativos ao segundo més anterior:

a) comprovante de pagamento da Guia de Previdéncia Social (GPS);

b) comprovante de pagamento da guia do FGTS e Informag8es & Previdéncia Social
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(GFIP);
c) relacéo de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;

d) folha de pagamento (férias, 13° saléario, recolhimento previdenciério, vale refeigao,
contribuicdo sindical).

12.2. No caso de rescisdo do contrato de trabalho de um empregado e substituicdo por
outro, devera a contratada, em relacdo ao empregado cujo contrato se extinguiu, apresentar
0s seguintes documentos em cépia simples:

a) Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho, devidamente homologado quando o
trabalhador tiver mais de um ano prestando servicos na empresa,;

b) documento que comprove a concessao de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, seja por
parte da empresa, seja por parte do trabalhador;

c) recibo de entrega da Comunicacéo de Dispensa (CD);

d) Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da Contribuicdo Social (GRFC), em que
conste o recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa
causa ou em caso de extincdo de contrato por prazo determinado;

e) Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizacdo do exame médico
demissional;

f) Em se tratando de Contrato de Prestacdo de Servicos Autdbnomos, o0s documentos
anteriores ficam substituidos por um Termo de Rescisdo Contratual ou documento
equivalente, bem como, uma declaracdo de quitacdo do profissional relativamente aos
encargos e honorarios decorrentes deste contrato.

12.3. E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda dos documentos durante
0s prazos legais

12.4. A CONTRATADA deve manter a regularidade dos encargos trabalhistas e
previdenciérios relativos aos empregados envolvidos na execucao da avenca.

12.5. A constatacdo de irregularidade parcial ou total acerca do cumprimento desses
encargos caracteriza inadimplemento contratual, dispondo o0 CONTRATANTE da prerrogativa
de reter o pagamento dos valores necessarios a sua liquidagdo e pagamento ao particular,
diretamente ou em juizo.

12.6. A existéncia de débitos trabalhistas e previdenciarios e, por conseguinte, 0
inadimplemento do CONTRATADO constitui motivo para a rescisdo unilateral do contrato e
aplicacdo das sancfes administrativas devidas, considerando a gravidade das infracdes
cometidas (art. 78 c/c art. 87 da Lei de Licitagdes e Contratos).

12.7. Na hipétese de rescisdo contratual, cabera ao CONTRATANTE reter o pagamento das
parcelas contratuais eventualmente devidas e da garantia contratual, devendo, com essa
retencdo, proceder ao abatimento de eventual multa e ao pagamento direto aos trabalhadores
terceirizados ou o depdsito em juizo. N@o serdo aceitos instrumentos de garantia que
contenham clausulas excepcionando sua aplicacdo nessas situagoes.
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12.8. A devolugdo da garantia de adimplemento contratual somente serd liberada apds a
comprovagdo pela CONTRATADA, da inexisténcia de débitos trabalhistas em relacdo aos
empregados que atuaram na execuc¢ao do objeto do contrato, o que devera ser verificado pela
Secretaria Gestora ho momento oportuno definido na clausula 7.4.

12.9. Caso o pagamento dos encargos trabalhistas e/ou previdenciarios ndo ocorra até o fim
do 2° (segundo) més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada
pelo CONTRATANTE para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente aos
empregados prejudicados ou mediante depdsito em juizo, sem prejuizo da rescisdo
contratual.

12.10. Caso o prestador de outro municipio ndo esteja cadastrado no momento da emisséo
da Nota Fiscal, independentemente de sua atividade, o CONTRATANTE tomador do servico,
realizara a retencdo de forma automéatica. Para tanto, o cadastro no CENE deve ser realizado
antes da emisséo da Nota Fiscal.

DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

13.1. A medicdo dos servicos contratados sera efetuada mensalmente e entregue a
Secretaria Municipal de Obras Publicas juntamente com os documentos mencionados na
Clausula Décima Segunda e subitem 9.39.

13.2. Para efeitos de medicdo serdo considerados as etapas efetivamente executadas e
atestadas pela fiscalizagdo, em conformidade com o Cronograma Fisico estabelecido pelo
CONTRATANTE, consideradas, para tanto, a qualidade dos materiais e méo de obra utilizada
de forma a atender as especificacfes técnicas da Pasta Técnica - Anexo Il do edital do RDC
n° 02/2019.

13.3. A medicdo devera ser entregue a Secretaria Municipal de Obras Publicas até o 50
(quinto) dia util do més subsequente ao da realizacdo dos servicos, que ter4 o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para a sua conferéncia e processamento.

13.4. A medigdo ndo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas sera devolvida a
CONTRATADA para as necessérias corre¢cdes, com as informagBes que motivaram sua
rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua
reapresentacao.

13.5. A medicéo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas serd enviada no prazo
estabelecido no subitem 13.3 & mandataria para afericdo no prazo de até 15 (quinze) dias.

13.6. A mandataria poderd glosar a medi¢do, hipotese em que a Secretaria Municipal de
Obras Publicas comunicard via e-mail a contratada.

13.7. A devolugdo ou glosa da medicdo ndo aprovada, em hip6tese alguma servirdo de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucdo das obras/servicos.

13.8. Na hipétese de ndo pronunciamento da Secretaria Municipal de Obras Publicas quanto
a medicéo, no prazo definido anteriormente, considerar-se-4 aprovada a medic&o.

DECIMA QUARTA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO
14.1. Aprovada a medicdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal correspondente a

Secretaria Municipal de Obras Publicas, a qual tera o prazo de 02 (dois) dias Uteis para
aprova-la ou rejeita-la, contendo no minimo as seguintes informacdes:

CABjg:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

- valores mensais devidos;

numero do convénio, se houver,

nome do programa vinculado ao convénio, se houver;
namero do processo administrativo;

numero e periodo da medicdo;

- numero do presente contrato

14.2. A Nota Fiscal ndo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas sera devolvida
a CONTRATADA para as necessarias correcdes, com as informagbes que motivaram sua
rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido no subitem 14.1, a partir da data de sua
reapresentacgao.

14.3. A devolucdo da Nota Fiscal nao aprovada em hip6tese alguma servira de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execu¢do das obras/servicos.

14.4. O CONTRATANTE efetuard o pagamento das Notas Fiscais no prazo de 10 (dez) dias
fora a dezena, a contar da data de sua aprovacao.

145. O CONTRATANTE somente efetuard o pagamento dos valores devidos, apds
comprovagdo do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da
prestacao de servicos deste especifico contrato, nos termos da Clausula Décima Segunda e
apods a apresentacdo das notas fiscais de que trata o subitem 9.39.

14.6. A Administracao reter4 pagamentos devido & contratada em valores correspondentes as
obrigacBes trabalhistas e previdenciarias inadimplidas, incluindo salérios, demais verbas
trabalhistas e FGTS, relativas aos empregados dedicados a execucgdo deste contrato.

14.7. O pagamento da primeira parcela ficar4 condicionado a apresentagdo dos
seguintes comprovantes:

14.7.1. Registro da Obra no CREA ou CAU

14.7.2. Registro da Obra no INSS

14.7.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do responsavel técnico e averbacgdo de seu registro
no CREA ou CAU, ambos do Estado de S&o Paulo, na hip6tese de ser de outra regido.

14.8. O pagamento da Ultima parcela ficara condicionado ao Recebimento Final dos Servigos
e a comprovacdo, pela CONTRATADA, do recolhimento dos encargos trabalhistas e

previdenciarios decorrentes da prestacdo de servigcos deste especifico contrato, além do
disposto no subitem 14.5.

DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO DAS OBRAS/SERVICOS

15.1. Todos os servicos executados pela CONTRATADA serdo fiscalizados pela Secretaria
solicitante, através de agente responsavel, obrigando-se a CONTRATADA a assegurar livre
acesso aos locais de servico, facilitando para que a fiscalizacdo possa exercer integralmente
a sua funcdo, bem como, permitir iguais facilidades aos representantes da Gestora;

15.2. Fica designado como gestor do Contrato o secretario da pasta solicitante, o qual assina
0 presente Instrumento;
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15.3. Fica designado como o fiscal da execucdo do presente Contrato o Sr. Leandro de
Carvalho Salles no cargo de Diretor de Fiscalizagdo de Projetos de Obras;

15.4. Compete afiscaliza¢do, entre outras atribuicdes:

15.4.1 - Solicitar a CONTRATADA e a seus prepostos, todas as providéncias necessarias ao
bom andamento deste contrato;

15.4.2 - Verificar a conformidade da execucdo contratual com as condi¢des estabelecidas;
15.4.3 - Anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados;

15.4.4 - Controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos no edital
licitatério e no presente instrumento.

15.5 - A CONTRATANTE fica isenta de responsabilidade por atos praticados por terceiros,
sem sua expressa autorizagdo.

15.6 - A acdo ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.

DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

16.1. No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato sera observado, no que couber, a
disposicdo contida nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

16.2. O Termo de Recebimento Provisorio serd lavrado pelo fiscal da obra, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, contado da data da apresentacdo do “as built” das obras, acompanhado
da comunicacédo escrita da CONTRATADA para a Secretaria Municipal de Obras Publicas.

16.3. Na hipétese da ndo-aceitacdo dos servicos, 0 CONTRATANTE registrara o fato no Livro
de Ordem, sem prejuizo da aplicagdo da penalidade cabivel, indicando as razbes da néo
aceitagéo.

16.4. Atendidas todas as exigéncias registradas no Livro de Ordem, a CONTRATADA devera
solicitar novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, o fiscal da obra da
Secretaria Municipal de Obras Publicas emitird o Termo de Recebimento Provisorio.

16.5. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado e assinado por servidor ou comissao
designada pelo Secretario Municipal de Obras Publicas, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias corridos, contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, desde que
corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo.

16.6. A data de encerramento do Livro de Ordem sera a mesma de solicitacdo da baixa por
conclusao do empreendimento, segundo o art. 40, § 4° da Resolugdo CONFEA 1.024/20009.

DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA respondera durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contados
da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, pela solidez e seguranga da obra,
assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos do disposto no artigo 618 do Codigo
Civil.

DECIMA OITAVA - DO PESSOAL
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18.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execucao dos servicos ora avencados
ndo tera relacdo de emprego com o0 CONTRATANTE e deste ndo podera demandar
quaisquer pagamentos.

18.2. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o
ressarcir de toda e qualquer despesa que, em decorréncia disso, venha a desembolsar.

DECIMA NONA - DA SUBCONTRATAGCAO DE SERVICOS

19.1. Ser&a permitida a subcontratacdo parcial dos servigos, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor da contratagdo, mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal e qualificagdo
técnica exigidas da CONTRATADA referente & parcela do objeto que ser-lhe-4 repassada,
sendo a CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela execu¢cao dos servigos.

VIGESIMA - DAS PENALIDADES

20.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, 0 CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes, de acordo com a gravidade da
falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93:

20.1.1. adverténcia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para
as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

20.1.2. multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, até o quinto dia corrido do atraso, apos o que,
a critério da Administracdo, podera ser promovida a resciséo unilateral do contrato;

20.1.3. multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso
injustificado em iniciar as obras, ap6s o prazo estabelecido para tal na Ordem

de Inicio dos Servicos, até o 50 (quinto) dia corrido de atraso, podendo resultar na resciséo
unilateral do contrato pela Administracao;

20.1.4. multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da nota fiscal, sempre que for
observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras/servicos em relacdo ao
cronograma fisico, ou for constatado descumprimento de quaisquer outras obrigacbes
assumidas pela CONTRATADA, podendo resultar, em caso de reincidéncia, na rescisdo
unilateral do contrato pela Administracao;

20.1.5. multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a
gravidade da infracdo, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem prejuizo da
rescisao unilateral do contrato pela Administracdo, garantida a defesa prévia.

20.1.6. suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de Ubatuba,
bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, nas hipoteses de a CONTRATADA ensejar o retardamento da execucao ou da

entrega do objeto contratado sem motivo justificado ou der causa a inexecucéo total

ou parcial do contrato;

20.1.7. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, no
caso de apresentar documentacgéo inverossimil ou de cometer fraude.

20.1.7.1. Nos casos de declaracao de inidoneidade, a empresa penalizada podera, decorrido
o prazo de 05 (cinco) anos da declaracdo, requerer a reabilitacdo perante a prépria autoridade
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que aplicou a penalidade, que sera concedida se a empresa ressarcir 0 Municipio pelos
prejuizos resultantes e desde que cessados 0os motivos determinantes da punicao.

20.2. As penalidades sdo independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a das demais,
quando cabiveis.

20.3. As penalidades previstas nesta clausula tém caréater de sancéo administrativa, ndo
eximindo a CONTRATADA de reparar 0s prejuizos que seu ato venha a acarretar ao
CONTRATANTE.

20.4. As multas serdo, ap6s o regular processo administrativo, cobradas administrativamente
ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da contratada.

20.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigacbes que lhes
correspondam, ndo sera considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo
de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito,
ou de forga maior, verifica-se no fato necessério, cujos efeitos ndo era possivel evitar, ou
impedir, nos termos do paragrafo Unico do art. 393 do Cadigo Civil.

VIGESIMA PRIMEIRA - DAS CONDICOES DE HABILITACAO

21.1. A CONTRATADA devera manter, durante a execucao do Contrato, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo necessarias e exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas.

VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

22.1. A inexecucao total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

22.3. A rescisdo deste Contrato podera ser:

22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados nos
incisos | a XIl e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; ou

22.3.2. Amigéavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administragdo; ou

22.3.3. Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

22.4. A rescisdao administrativa ou amigavel ser4 precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

22.5. Na hipotese de rescisdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracao,
ficardo assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracoes.

VIGESIMA TERCEIRA - DA LICITACAO

23.1. Para a execucdo do objeto deste Contrato, realizou-se licitagdo sob o Regime
Diferenciado de Contratagcbes Publicas - RDC Presencial n° 02/2019, cujos
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encontram-se no Processo Administrativo n° 12.390/2019, em nome da Secretaria Municipal
de Obras Publicas.

VIGESIMA QUARTA - DA VINCULAGCAO

24.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatorio da licitacdo e a proposta da
licitante vencedora de fls. 403 a 406 , do processo administrativo em epigrafe.

VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

25.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.° 12.462/11
e suas alteracdes.

25.2. A opcéo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666/93,
exceto nos casos expressamente previstos na Lei 12.462/11.

VIGESIMA SEXTA - DO FORO
26.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatuba - SP, com renlncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questdo contratual ndo resolvida

administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias
de igual teor e forma.

Ubatuba,

PREFEITO MUNICIPAL

RG. 40.816.182-6



