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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13.184/2019

INTER ESSADO: Secretaria Municipal de Obras Públicas

MODA LIDADE: RDC Presencial n° 04/2019

O MUNI 
nesta c 
de São 
ato, re 
Identida 
CONST 
inscrita 
Corrêa 
CPF/M 
presente 
epígrafe 
como

PRIME

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BAINEÁRIA

UBATUBA
TERMO DE CONTRATO N° 51/2020

CÍPIO DE UBATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°46.482.857/0001/96, com sede 
;idade, à Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro, CEP: 11.680-000, Ubatuba, Estado 

Paulo, devidamente representado, doravante denominado CONTRATANTE, neste 
presentada pelo Prefeito Municipal, Sr. DELCIO JOSÉ SATO, portador da Cédula de 

de R.G. n° 20.609.175-8 e inscrito no CPF/MF sob n° 110.529.178-28,e a KADH 
RUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM EIRELI, 

no CNPJ/MF sob o n° 28.972.542/0001-45, representada neste pela sra. Dayanne 
Gomes de Oliveira, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.° 13224588 e do 
sob o n.° 077.051.756-06 doravante denominada CONTRATADA, acordam firmar o 
instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em 
o qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento 
transcrito estivesse, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas 

seguintès cláusulas:
se

RA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada para 
Drenagem e Pavimentação da Rua Romana Maria de Jesus, no bairro Rio Escuro, em 
conformidade com o Anexo II -  Pasta Técnica do edital licitatório do RDC Presencial n°
04/2019, e nas condições estabelecidas neste instrumento.

SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de R$ 
360.152,27 (Trezentos e sessenta mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e 
sete centavos).
2.2. A planilha orçamentária de Fls. 296 e 297 ratificada pela adjudicatária do certame as 
fls. 397, 398, 399, 400 e 401, integram o presente instrumento.

2.3. O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, 
inclusive a desoneração da folha de pagamento estabelecida pela Lei n° 12.546/11 e suas 
alterações, quando constituir direito e opção da empresa, os tributos eventualmente devidos 
e os benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos 
noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais 
despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle 
tecnológico, seguros em geral, canteiro de obras, placas de obra, regulamentos e posturas 
municipais, de modo a constituir a única contraprestação pela execução das obras objeto 
deste Contrato.

TERCEIRA -  DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DO REEQUÍLIBRIO 
ECONÔMICOFINANCEIRO
3.1. Nos termos da Lei Federal n.° 10.192/01, os preços contratados não sofrerão reajuste, 
tendo em vista que a vigência do contrato é inferior a um ano.
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prolongar 
da empn 
estipulacl 
remanes

Os3.2.1
Federal 
Paviment 
Fundaçã

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

hipótese de sobrevirem fatos retardadores da execução da obra, que façam 
o prazo além dos 12 (doze) meses, desde que comprovadamente não haja culpa 

esa CONTRATADA e desde que pactuados formalmente pelas partes, fica 
o o índice de reajuste abaixo especificado para correção dos preços dos serviços 
centes.

preços serão reajustados após 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei 
0 10.192/01, tomando-se por base a variação do índice de Obras Rodoviárias -  
ação (IOR) - Pavimentação, publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
o Getúlio Vargas, de acordo com a fórmula abaixo:

PR=P0 X (IOR1 / IORO)
Sendo:
PR = Va 
P0 = Vai 
IORO =
IOR1 = 
em que

or reajustado 
or inicial

hdice do mês da apresentação da proposta
índice do 12° mês contado a partir do mês da data da sessão pública do RDC 
houve apresentação da proposta/ lance final.

3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 
CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, 
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato.

3.3.1. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária ou 
reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido.

3.3.2. Em caso de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a data de concessão do 
reequilíbrio será aquela do protocolo de apresentação do pedido pela CONTRATADA.

Quai3.4.
superven 
proposta 
para mar

squer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
iência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 
de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 

s ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipótese de solicitação de revisão de preço, deverá a CONTRATADA demonstrar a 
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha 
detalhada de custos e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

3.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após análise técnica 
CONTRATANTE, porém contemplará os quantitativos remanescentes a partir da data 
protocolo do pedido no protocolo Geral do CONTRATANTE.

LIC/CABC
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4.1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente reservadas e 
processadas por conta de verba própria codificada no orçamento municipal, conforme 
segue:
- Item 0' - DRENAGEM DA RUA ROMANA MARIA DE JESUS

ITEM SECRETARIA FONTE DOTAÇÃO 2020 TOTAL

01 Obras
Dúblicas 7

849-
17.01.15.451.0018
.1.006449051.07.1

000357

R$ 108.823,74 R$ 108.823,74

TOTAL R$ 108.823,74 R$ 108.823,74
Fonte:

- Item 0

07 -  Operaç 

2 - PAVIME

ões de crédito 

NTAÇÃO DA RUA ROMANA MARIA DE JESUS
ITEM SECRETARIA FONTE DOTAÇÃO 2020 TOTAL

02

Obras
Públicas 1

732-
17.01.15.451.0018
.1.006.449051.01.

1100000

R$ 51.328,53 R$ 51.328,53

Obras
Públicas 2

733-
17.01.15.451.0018
.1.006.449051.02.

0000000

R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

TOTAL R$ 251.328,53 R$ 251.328,53
Fonte: 01 -  Tesouro e 02 -  Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

4.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, ficando o CONTRATANTE 
obrigado a apresentar no início de cada exercício a respectiva Nota de Empenho estimativa 
e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma 
classificação orçamentária.

QUINTA -  DO PRAZO

5.1. O
execuçâ 
Início 
(três) m 
art. 73

prazo de vigência do contrato será de 08 (oito) meses, que compreende o prazo de 
o das obras de 05 (cinco) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de 
s Serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, e o prazo de 3 

eses para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do 
nciso I, alínea “b” e § 3o da Lei 8.666/93.

5.2. A CONTRATADA, notificada pelo CONTRATANTE da emissão da Ordem de Início dos 
Serviços, deverá acusar o seu recebimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de sujeição às penalidades previstas na Cláusula das Penalidades deste instrumento.

SEXTA - DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS

6.1. Os prazos de início e término das obras e serviços poderão ser prorrogados, por aditivo
contratual, se comprovadamente ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas:



RA'
6.1.5. im
CONT
6.1.6. o
pagame
execuçã
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6.1.2. superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

6.1.3. interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 
no interesse do CONTRATANTE.

6.1.4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos 
pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

pedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo 
TANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência, 

missão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos 
ntos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
o do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

SÉTIMA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
7.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condições aqui 
estabelecidas no valor de R$ 18.007,61 (Dezoito mil sete reais e sessenta e um 
centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em forma de 
apólice de n°: 0775.06.4.877-1.

7.2. A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato, 
para que o CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos experimentados, 
observando-se o disposto na cláusula 12.7 e 12.8.

7.3. No caso de apresentação de garantia na modalidade fiança bancária, a CONTRATADA 
deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, 
independentemente de notificação, de forma a manter a garantia contratual até o 
encerramento do Contrato.

7.4. Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a 
garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 
requerimento do interessado, protocolizado por intermédio do Protocolo Geral a ser dirigido 
à Secretaria Gestora que deverá se manifestar quanto à execução contratual e encaminhar 
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. A liberação se dará mediante autorização do 
Secretário Municipal da unidade gestora, após parecer da Secretaria Municipal de Assuntos 
Jurídicos.

OITAVA - DAS CONDIÇÕES E DO REGIME DE EXECUÇÃO

8.1. As obras e serviços, objeto desta contratação, deverão ser executados em 
conformidade com o estabelecido na Pasta Técnica -  Anexo II do RDC n° 04/2019, que 
passa a fazer parte integrante do presente contrato.

8.2. A Contratada deverá utilizar, sempre que possível, de mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do 
bem, serviço ou obra, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do 
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.

8.3. As obras e serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por 
preço unitário.
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NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

UBATUBA

9.1. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pela 
CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente 
Contrato:

9.1.1. A
Técnica 
respons 
superior 
9.1.2 
hipótese 
5.194/66

notação de Responsabilidade Técnica -  ART ou Registro de Responsabilidade 
-  RRT do profissional responsável técnico pela obra, admitida a substituição do 

ável técnico, durante a execução contratual, por outro de experiência equivalente ou 
mediante prévia aprovação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, 
erbação de seu registro no CREA ou no CAU, ambos do Estado de São Paulo, na 
de o engenheiro ou o arquiteto ser de outra região, de acordo com a Lei n°

9.1.3. Prova de ART ou RRT referente ao registro de contrato no CREA-SP, conforme 
determina a Resolução CONFEA n° 425/98, ou no CAU-SP.

9.2. Acusar o recebimento da Ordem de Início dos Serviços no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úte s a contar da Notificação do Município.

9.3. Iniciar as obras/serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

9.4. Confeccionar, instalar e preservar, às suas expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias 
do início das obras, placa(s), conforme modelo(s) fornecido(s) pelo CONTRATANTE.

9.5. Cumprir rigorosamente o cronograma físico da obra, sob pena de incorrer nas 
penalidades previstas neste instrumento.

9.6. Permitir o livre acesso dos órgãos do Município de Ubatuba, bem como dos órgãos de 
controle interno e externo, e seus documentos e registro contábeis.

9.7. Elaborar o Livro de Ordem nos termos da Resolução CONFEA n° 1024/09, que 
constituirá a memória escrita de todas as atividades dos responsáveis técnicos relacionadas 
à obra bu serviço e deverá conter o registro, a cargo do responsável técnico, de todas as 
ocorrênbias relevantes do empreendimento, incluindo, obrigatoriamente, os dados do 
empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva ART ou RRT; 
as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço; as datas de início e de 
conclusão de cada etapa programada; a posição física do empreendimento no dia de cada 
visita téjcnica; orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes 
para o cumprimento dos projetos e especificações; nomes de empreiteiras ou 
subempreiteiras (se autorizadas pelo CONTRATANTE), caracterizando as atividades e seus 
encargos, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs e/ou RRTs respectivas; 
acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos; os períodos de interrupção dos 
trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em 
serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; e outros fatos e 
observáções que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, 
devam ser registrados.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

UBATUBA
9.8. Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pelo 
Ordem.

CONTRATANTE no Livro de

9.9. Promover a organização técnica e administrativa das obras, objeto do Contrato, de 
modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 
que integram o Contrato, no prazo determinado.

Co9.10
cumprind
sempre

nduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
o as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local das obras/serviços 

impo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pelo CONTRATANTE, ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras/serviços 
bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

9.12. Comunicar à Secretaria Municipal de Obras Públicas, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da obra.

9.13. Manter o local das obras/serviços sempre em ordem e segurança, inclusive no tocante 
a operários, bem como as pessoas autorizadas para sua fiscalização.

9.14. Submeter à fiscalização, previamente e por escrito, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que escapem às especificações do Memorial 
Descritivo.

9.15. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja 
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros.

9.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato.

9.17. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como por eventual 
contratação de seguro contra riscos de acidentes de trabalho inerentes à execução das 
obras/serviços contratados.

9.18. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução das obras/serviços até a sua conclusão.

9.19. Promover o transporte de pessoal em veículos apropriados.

9.20. Arcar com os custos de combustível e manutenção dos veículos, máquinas e 
equipamentos que porventura necessite utilizar.

9.21. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e 
medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados, 
quando necessários, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básicos de segurança.

9.22. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução das obras/serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 
danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município e/ou do
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CONT 
junto à o

JANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 
bra.

9.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o pbjeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados, no prazo determinado pela Fiscalização.

9.23.1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo determinado, fica facultado 
ao CONTRATANTE requerer que ela seja executada à custa da CONTRATADA, 
descontando-se o valor correspondente dos pagamentos a ela devidos.

9.23.2. Na hipótese de não ser devido qualquer pagamento à CONTRATADA o valor da 
obrigação constituirá uma dívida vencida e o valor dado em garantia poderá ser retido pelo 
CONTRATANTE.

9.24. Implantar sinalização para entrada e saída de caminhões nas vias do entorno, bem 
como mantê-las limpas evitando o aporte de material carreado para área à jusante;

Exi9.25.
condiçõe
normas

ecutar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as 
s do edital, especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e 

da ABNT.

9.26. Umedecer as estradas de acesso e caminhos de serviço para controle da poeira em 
suspensão.

9.27. Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de segurança, medicina e higiene 
do trabalho, e em especial as NR 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção; NR 1 -  Disposições Gerais; NR 6 -  Equipamentos de Proteção Individual; 
NR 12 y Máquinas e Equipamentos.

9.28. Substituir o uso de formas e andaimes descartáveis, feitos com madeira amazônica 
por outras alternativas reutilizáveis, disponíveis no mercado.

9.29. Manter regulados e em bom estado os motores de máquinas, equipamentos e veículos 
utilizados nas atividades de terraplenagem e no transporte dos solos, minimizando a 
emissão de gases poluentes e material particulado.

9.30. Os níveis de ruído emitidos pelas máquinas utilizadas nas atividades não deverão 
causar incômodos à vizinhança, restringindo o funcionamento no horário das 8h às 18h;

9.31. Respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; à mitigação por condicionantes e 
compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 
à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o 
consumo de energia e recursos naturais; à avaliação de impactos de vizinhança, na forma 
da legislação urbanística; à proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e 
imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras 
contratadas; e à acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida.I
9.32. Destinar o entulho da construção civil à Unidade Recicladora de Materiais (URM) do 
CONTRATANTE, o qual será triado e britado, para cobertura de lixo nos Aterro Sanitários, 
melhoria dos viários em terra, etc.
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Pa9.33.
caminho
compro

ra o transporte do material de bota fora, utilizar cobertura na caçamba dos 
bs. A cobertura poderá ser feita com lona ou material similar, desde que 

vada sua eficiência.

9.34. Qçaisquer resíduos sólidos eventualmente gerados durante as atividades deverão ser 
segregados por tipologia (NBR 10.004/04 - Classificação de Resíduos Sólidos), sendo 
destinados a locais adequados à sua recepção, conforme orientação da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Pública.

9.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta às entidades ou 
órgãos competentes, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 
redes, em especial as subterrâneas, pertencentes aos entes públicos, às prestadoras ou 
concessionárias de serviços públicos.
9.36. Ut lizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica, que tenham 
procedência legal, e adquiri-los de pessoa jurídica cadastrada no Cadastro Estadual das 
Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos 
florestais de origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA.

9.37. Apresentar, juntamente com a medição mensal, as notas fiscais de aquisição dos 
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica, quando empregados na 
obra, acompanhadas da comprovação de que as aquisições foram efetuadas de pessoas 
jurídicas cadastradas no CADMADEIRA em conformidade com o Decreto Estadual 
53.047/08.

9.38. No caso de armazenamento temporário do solo a ser utilizado nas atividades, é 
vedado fazê-lo em quaisquer áreas de preservação permanente, sendo indispensável a 
instalação de sistema de drenagem pluvial provisório para evitar o carreamento de solo para 
cursos, corpos d'água, fragmentos de vegetação, galerias pluviais públicas e sistema viário.

9.39. É imprescindível que a drenagem definitiva seja realizada corretamente e, ao término 
das obras, seja feita rigorosa verificação do sistema, evitando qualquer dano à 
terraplenagem. É vedado qualquer tipo de assoreamento durante as obras. Caso ocorra, 
deve-se recuperar o trecho danificado, estando passível das sanções legais.

9.40. Caso haja limpeza do terreno e o material seja rico em matéria orgânica, deve 
prioritariamente ser utilizado na composição de quintal, jardim, áreas verdes e afins.

9.41. Durante a movimentação de terra, caso seja encontrado algum fóssil ou objeto de 
valor arqueológico, deve ser informada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

9.42. Se for constatada a presença de cursos d’água e nascentes, devem ser respeitadas 
suas respectivas Áreas de Preservação Permanente (APPs).

9.43. Adquirir produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais, conforme previsto no 
Decreto Federal n° 7.888/2013.

9.44. Apresentar, junto à última medição, Laudo Técnico de Controle Tecnológico e dos 
resultados realizados em cada etapa dos serviços.

9.45. C^umprir as demais obrigações estabelecidas no PROJETO EXECUTIVO, que integra 
a Pasta Técnica -  Anexo II do edital do RDC n° 04/2019.
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DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONT RATANTE obriga-se a:

10.1. Fornecer à CONTRATADA a Ordem de Início dos Serviços que será expedida pela 
Secretaria Municipal de Obras Públicas, após assinatura do presente Contrato.

10.2. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução das 
obras/serviços.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

10.3. Tomar ciência e vistar todas as anotações lançadas no Livro de Ordem elaborado pela
CONTRATADA, tomando todas as providências decorrentes.

10.4. Aprovar, por etapas, os serviços executados pela CONTRATADA.

10.5. Arpotar, no Livro de Ordem, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato 
observa

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
dos.

10.6. Aprovar, antes da efetiva utilização, os materiais a serem aplicados na obra, conforme 
classificação de qualidade estabelecida no Projeto Executivo.

10.7. Promover o apontamento e atestar as medições dos serviços executados, nos termos 
do presente instrumento.

10.8. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato.

10.9. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos estabelecidos no presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

11.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:

11.1.1. Anexo I -  Informações Complementares 
Anexo II -  Pasta Técnica contendo:
Projeto Executivo composto de:
- Memdriais Descritivos 

Projetos e Especificações Técnicas 
Planilha Orçamentária

- Cronograma Físico e Cronograma Financeiro
- Cronograma Físico Financeiro Unificado
- Planilhas Demonstrativas -  Cálculo de BDI
- Demonstrativo de Leis Sociais

11.1.2. Instrumento Convocatório da licitação, e

11.1.3. Proposta da licitante vencedora de Fls. 296 a 300 e planilha orçamentária ratificada 
pela licitante vencedora de Fls. 397 a 401 do Processo Administrativo epigrafado.
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DÉCIMA
TRABAL.
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SEGUNDA -  DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS 

HISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

12.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar ao gestor do contrato, independentemente de 
solicitação, nas periodicidades indicadas a seguir, os seguintes documentos em cópia
simples, ficando reservado ao CONTRATANTE o direito de solicitar, a qualquer tempo, os
respectivos originais:

12.1.1. Até 60 (sessenta) dias do início da vigência contratual:
a) regulamento interno da empresa, se houver, bem como do acordo ou da convenção 
coletiva de trabalho, ou ainda, acórdão normativo proferido pela Justiça do Trabalho, se for o 
caso, re ativos à(s) categoria(s) profissional(is) a que pertence(m) o(s) trabalhador(es), para 
que se possa verificar o cumprimento das respectivas cláusulas;
b) registro de empregados (livro ou fichas com número do registro e número e série da 
CTPS), ou cópia das páginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestação de 
serviços autônomos; atestando a contratação;
c) comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;
d) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) admissional;
e) RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

12.1.2. Sempre que houver alteração no quadro de funcionários:

Registro de empregados (livro ou fichas com número do registro e número e série da 
CTPS), ou cópia das páginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestação de 
serviços autônomos; atestando a contratação;

12.1.3. Anualmente, na época oportuna:

a) acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou ainda, acórdão normativo proferido pela
Justiça do Trabalho, se for o caso, relativos à(s) categoria(s) profissional(is) a que
pertence(m) o(s) trabalhador(es);
b) RAIS (Relação Anual de Informações Sociais);
c) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos 
(periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função);
d) comprovante de recolhimento de contribuição sindical e outras devidas aos sindicatos, se 
for o caso;
e) documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual ou coletiva, 
se o serviço assim o exigir;
f) outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa ou o 
próprio contrato de trabalho exigirem o cumprimento.

12.1.4. Mensalmente, no mês seguinte ao da medição, cópia simples dos seguintes 
documentos relativos ao segundo mês anterior:

a) comprovante de pagamento da Guia de Previdência Social (GPS);
b) comprovante de pagamento da guia do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP);
c) relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;
d) folha de pagamento (férias, 13° salário, recolhimento previdenciário, vale refeição, 
contribuição sindical).



12.2. No
outro, 
os segu

de'

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR!A
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caso de rescisão do contrato de trabalho de um empregado e substituição por 

verá a contratada, em relação ao empregado cujo contrato se extinguiu, apresentar 
intes documentos em cópia simples:

a) Term 
trabalhad
b) docu 
por parte
c) recibo
d) Guia 
conste ( 
causa
e) Atest 
demissio

ou

o de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado quando o 
or tiver mais de um ano prestando serviços na empresa; 

mento que comprove a concessão de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, seja 
da empresa, seja por parte do trabalhador; 
de entrega da Comunicação de Dispensa (CD);
de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social (GRFC), em que 
recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa 
em caso de extinção de contrato por prazo determinado; 

ado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização do exame médico 
nal;

12.7. Na
parcelas

trabalha'
garantia

12.8. A
comprov; 
empreg 
pela Sec

f) Em se tratando de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos, os documentos 
anteriores ficam substituídos por um Termo de Rescisão Contratual ou documento 
equivalente, bem como, uma declaração de quitação do profissional relativamente aos 
encargos e honorários decorrentes deste contrato.

12.3. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda dos documentos durante 
os prazos legais

12.4. A CONTRATADA deve manter a regularidade dos encargos trabalhistas e 
previdenciários relativos aos empregados envolvidos na execução da avença.

constatação de irregularidade parcial ou total acerca do cumprimento desses 
caracteriza inadimplemento contratual, dispondo o CONTRATANTE da 

ativa de reter o pagamento dos valores necessários a sua liquidação e pagamento ao

12.5. A
encargo 
prerrog
particular, diretamente ou em juízo.

12.6. A existência de débitos trabalhistas e previdenciários e, por conseguinte, o 
inadimplemento do CONTRATADO constitui motivo para a rescisão unilateral do contrato e 
aplicação das sanções administrativas devidas, considerando a gravidade das infrações 
cometidas (art. 78 c/c art. 87 da Lei de Licitações e Contratos).

hipótese de rescisão contratual, caberá ao CONTRATANTE reter o pagamento das 
contratuais eventualmente devidas e da garantia contratual, devendo, com essa 

retenção, proceder ao abatimento de eventual multa e ao pagamento direto aos 
dores terceirizados ou o depósito em juízo. Não serão aceitos instrumentos de 
que contenham cláusulas excepcionando sua aplicação nessas situações.

devolução da garantia de adimplemento contratual somente será liberada após a 
ação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos 

ados que atuaram na execução do objeto do contrato, o que deverá ser verificado 
retaria Gestora no momento oportuno definido na cláusula 7.4.

12.9
do 2o ( 
pelo C 
empreg 
contratu

Caso o pagamento dos encargos trabalhistas e/ou previdenciários não ocorra até o fim 
segundo) mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada 
ONTRATANTE para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente aos 
ados prejudicados ou mediante depósito em juízo, sem prejuízo da rescisão 
al.
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12.10. Caso o prestador de outro município não esteja cadastrado no momento da emissão 
da Nota Fiscal, independentemente de sua atividade, o CONTRATANTE tomador do 
serviço, realizará a retenção de forma automática. Para tanto, o cadastro no CENE deve ser 
realizado antes da emissão da Nota Fiscal.

DÉCIMA TERCEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente e entregue à 
Secretaria Municipal de Obras Públicas juntamente com os documentos mencionados na 
Cláusula Décima Segunda e subitem 9.39.

13.2. Para efeitos de medição serão considerados as etapas efetivamente executadas e 
atestadss pela fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro e o 
Cronograma Físico-Financeiro Unificado estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, 
para tanto, a qualidade dos materiais e mão de obra utilizada de forma a atender as 
especificações técnicas da Pasta Técnica -  Anexo II do edital do RDC n° 04/2019.

13.2. 
CRON 
XII)

Os pagamentos serão efetuados considerando o comprimento das etapas do 
IOGRAMA FÍSICO-DESEMBOLSO E APLICAÇÕES DOS RECURSOS (Anexo

13.3. A medição deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Obras Públicas até o 5o 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, que terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para a sua conferência e processamento.

13.4. A medição não aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas será devolvida à 
CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 
rejeição contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua 
reapresentação.

13.5. A medição aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas será enviada no 
prazo estabelecido no subitem 13.3 à mandatária para aferição no prazo de até 15 (quinze) 
dias.

13.6. A mandatária poderá glosar a medição, hipótese em que a Secretaria Municipal de 
Obras Públicas comunicará via e-mail a contratada.

13.7. A devolução ou glosa da medição não aprovada, em hipótese alguma servirão de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução das obras/serviços.
13.8. Na hipótese de não pronunciamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas quanto 
à medição, no prazo definido anteriormente, considerar-se-á aprovada a medição.

DÉCIMA QUARTA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. Aprovada a medição, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal correspondente à 
Secretaria Municipal de Obras Públicas, a qual terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para 
aprová-la ou rejeitá-la, contendo no mínimo as seguintes informações:
- valores mensais devidos;
- número do convênio, se houver; s
- nome do programa vinculado ao convênio, se houver;
- número do processo administrativo;
- número e período da medição;

UG/CABC
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- numen 
14.2. A
devolvid 
motivara 
de sua
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do presente contrato
Nota Fiscal não aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas será 

à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que 
m sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 14.1, a partir da data 

reapresentação.

14.3. A devolução da Nota Fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para 
que a CONTRATADA suspenda a execução das obras/serviços.

14.4. O CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais no prazo de 10 (dez) dias 
fora a dezena, a contar da data de sua aprovação.

14.5. O CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após 
comprovação do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da 
prestação de serviços deste específico contrato, nos termos da Cláusula Décima Segunda 
e após a apresentação das notas fiscais de que trata o subitem 9.39.

14.6. A Administração reterá pagamentos devido à contratada em valores correspondentes 
às obrigações trabalhistas e previdenciárias inadimplidas, incluindo salários, demais verbas 
trabalhistas e FGTS, relativas aos empregados dedicados à execução deste contrato.

14.7. O CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN, quando o imposto for devido neste Município, de acordo com a 
Lei Municipal n° 12.392, de 20 de outubro de 2005.

14.7.1. As empreiteiras, construtoras e prestadoras de serviços de construção civil, que 
eventualmente tenham subempreitadas ou materiais aplicados à obra, deverão fornecer, 
junto com a Nota Fiscal da Prestação de Serviços:

14.7.1.1. Comprovação dos materiais fornecidos mediante apresentação da 1a via da 
documentação fiscal (Nota Fiscal de Remessa de Mercadorias), com identificação da obra 
onde foram aplicados.

14.7.1.2. Relativamente às subempreitadas, além da 1a via da documentação fiscal (Nota 
Fiscal de Serviços emitida pelo empreiteiro), com identificação da obra, a comprovação do 
pagamento do imposto, mediante apresentação dos documentos de recolhimento.

14.8. O pagamento da primeira parcela ficará condicionado à apresentação dos seguintes
comproyantes:

14.8.1. Registro da Obra no CREA ou CAU

14.8.2. Registro da Obra no INSS

14.8.3.
Técnica

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 
(RRT) do responsável técnico e averbação de seu registro no CREA ou CAU,

ambos do Estado de São Paulo, na hipótese de ser de outra região.

14.9. O pagamento da última parcela ficará condicionado ao Recebimento Final dos 
Serviços e à comprovação, pela CONTRATADA, do recolhimento dos encargos trabalhistas 
e previdenciários decorrentes da prestação de serviços deste específico contrato, além do 
disposto no subitem 14.5.

Rua Dona Maria Alves, n°865, Centro - Ubatuba-SP-Telefone: (12} 3834-1000-www.ubatuba.sp.gov.br
UBfiíUBA

http://www.ubatuba.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

15.1. Todos os serviços executados pela CONTRATADA serão fiscalizados pela Secretaria 
solicitante, através de agente responsável, obrigando-se a CONTRATADA a assegurar livre 
acesso aos locais de serviço, facilitando para que a fiscalização possa exercer integralmente 
a sua função, bem como, permitir iguais facilidades aos representantes da Gestora;

15.2. Fica designado como gestor do Contrato o secretário da pasta solicitante, o qual 
assina o presente Instrumento;

15.3. Fic 
dos San

;a designado como o fiscal da execução do presente Contrato o Sr. Luiz Cláudio 
itos no cargo de Secretário Municipal de Obras Públicas;

15.4. Compete à fiscalização, entre outras atribuições:
15.4.1 - Solicitar à CONTRATADA e a seus prepostos, todas as providências 

necessárias ao bom andamento deste contrato;
15.4.2 - Verificar a conformidade da execução contratual com as condições 

estabelecidas;
15.4.3 - Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados;

15.4.4 - Controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos no edital 
licitatóriò e no presente instrumento.

15.5 - A CONTRATANTE fica isenta de responsabilidade por atos praticados por terceiros, 
sem sua expressa autorização.

15.6 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da 
total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.

DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

16.1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, 
a disposição contida nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

16.2. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado pelo fiscal da obra, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, contado da data da apresentação do “as built” das obras, acompanhado 
da comunicação escrita da CONTRATADA para a Secretaria Municipal de Obras Públicas.

16.3. Na hipótese da não-aceitação dos serviços, o CONTRATANTE registrará o fato no 
Livro de Ordem, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível, indicando as razões da 
não aceitação.

16.4. Atendidas todas as exigências registradas no Livro de Ordem, a CONTRATADA 
deverá solicitar novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, o fiscal da obra da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas emitirá o Termo de Recebimento Provisório.

16.5. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado e assinado por servidor ou comissão 
designada pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias corridos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, desde 
que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período.

LIC/CABC
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16.6. A data de encerramento do Livro de Ordem será a mesma de solicitação da baixa por 
conclusão do empreendimento, segundo o art. 4o, § 4o da Resolução CONFEA 1.024/2009.

DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA responderá durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos, contados 
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, pela solidez e segurança da obra, 
assim em razão dos materiais, como do solo, nos termos do disposto no artigo 618 do 
Código Civil.

DÉCIMA OITAVA - DO PESSOAL

18.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora 
avençados não terá relação de emprego com o CONTRATANTE e deste não poderá 
demandar quaisquer pagamentos.

18.2. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o 
ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a desembolsar.

DÉCIMA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

19.1. Será permitida a subcontratação parcial dos serviços, no limite de até 30% (trinta por 
cento) do valor da contratação, mediante prévia aprovação do CONTRATANTE, devendo a 
subcontratada atender às mesmas exigências de habilitação jurídica, fiscal e qualificação 
técnica exigidas da CONTRATADA referente à parcela do objeto que ser-lhe-á repassada, 
sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços.

VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

20.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTATADA as seguintes sanções, de acordo com a gravidade 
da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93:

20.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

20.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de 
atraso no recebimento da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, 
após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do 
contrato;

20.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de 
atraso injustificado em iniciar as obras, após o prazo estabelecido para tal na Ordem de 
Início dos Serviços, até o 5o (quinto) dia corrido de atraso, podendo resultar na rescisão 
unilateral do contrato pela Administração;

20.1.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da nota fiscal, sempre que for 
observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras/serviços em relação aos 
Cronogramas Físicos, ou for constatado descumprimento de quaisquer outras obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, podendo resultar, em caso de reincidência, na rescisão 
unilateral do contrato pela Administração;

20.1.5. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a 
gravidade da infração, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem prejuízo da 
rescisão unilateral do contrato pela Administração, garantida a defesa prévia.
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20.1.6. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de 

Ubatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
nas hipóteses de a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução ou da entrega do 
objeto contratado sem motivo justificado ou der causa à inexecução total
ou parcial do contrato;

20.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, no caso de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude.

20.1.7.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, 
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o 
Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da 
punição.

20.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis.

20.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não 
eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 
CONTRATANTE.

20.4. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas 
administrativamente ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da contratada.

20.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo 
de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, 
ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou 
impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

VIA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições 
itação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as 
5es assumidas.

VIGESI

21 .1 . A
de habi 
obrígaç

VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
22.1. A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.
22.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
22.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; ou
22.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; ou
22.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
22.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamjentada da autoridade competente.
22.5. N 
ficarão

a hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal

n° 8.666/93 e suas alterações.
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VIGÉSIMA TERCEIRA - DA LICITAÇAO
23.1. Para a execução do objeto deste Contrato, realizou-se licitação sob o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas -  RDC Presencial n° 04/2019, cujos atos
encontram-se no Processo Administrativo
Municipal de Obras Públicas.

VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

n° 13.184/2019, em nome da Secretaria

24.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da licitação e à proposta 
da licitante vencedora de fls. 397 a 401, do processo administrativo em epígrafe.

VIGESIPl/IA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL
25.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.° 
12.462/11 e suas alterações.
25.2. A opção pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666/93, 
exceto nos casos expressamente previstos na Lei 12.462/11.

VIGÉSIMA SEXTA -  DO FORO
26.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatuba - SP, com renúncia de qualquer 
outro, ppr mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão contratual não resolvida

stradministrativamente.
E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma.

Ubatuba, 2 7 JÜL 2020

■LCIO JOSE SATO 
PREFEITO MUNICIPAL
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