PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

TERMO DE CONTRATO n0™ 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.817/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras Publicas
MODALIDADE: RDC Presencial n° 02/2020

O MUNICIPIO DE UBATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°46.482.857/0001/96, com sede
nesta cidade, a Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro, CEP: 11.680-000, Ubatuba, Estado
de S&o Paulo, devidamente representado, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. DELCIO JOSE SATO, portador da Cédula de
Identidade R.G. n° 20.609.175-8 e inscrito no CPF/MF sob n° 110.529.178-28,e a IDEAL
TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJMF sob o n° 04.690.015/0001-80,
representado neste pelo Sr. Pedro Manuel Assis Santos do Amaral, portadora da cédula
de Identidade RG Estrangeiro-RNE n°V.463.117-4-CGPI/DIREX/DPF e do CPF sob o n°
231.943.428-35, doravante denominada CONTRATADA, acordam firmar o presente
instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em epigrafe, o
qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o0 presente instrumento como se
transcrito estivesse, sujeitando-se as partes as condi¢cdes estabelecidas nas seguintes
clausulas:

PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratagcdo de Empresa
Especializada para Prestacdo de Servicos de Pavimentacdo em vias do bairro
do Sapé (LOTE 3), em conformidade com o Anexo Il - Pasta Técnica do edital
licitatério do RDC Presencial n° 02/2020, e nas condi¢cdes estabelecidas neste
instrumento.

SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preco global de R$
118.448,10 (Cento e dezoito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos).

2.2. A planilha orgcamentéaria de fls. 270 a 273, ratificada pela adjudicatéria do certame as
fls. 543 a 546, integram o presente instrumento.

2.3. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da atividade,
inclusive a desoneracdo da folha de pagamento estabelecida pela Lei n° 12.546/11 e suas
alteracdes, quando constituir direito e opcdo da empresa, os tributos eventualmente devidos
e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldgico, seguros em geral, canteiro de obras, placas de obra, regulamentos e posturas
municipais, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo das obras objeto
deste Contrato.

TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICOFINANCEIRO

3.1. Nos termos da Lei Federal n.° 10.192/01, os precos contratados ndo sofrerdo reajuste,
tendo em vista que a vigéncia do contrato € inferior a um ano.
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3.2. Na hip6tese de sobrevirem fatos retardadores da execucdo da obra, que facam
prolongar o prazo além dos 12 (doze) meses, desde que comprovadamente ndo haja culpa
da empresa CONTRATADA e desde que pactuados formalmente pelas partes, fica
estipulado o indice de reajuste abaixo especificado para correcdo dos pregcos dos servigcos
remanescentes.

3.2.1. Os precgos serdo reajustados apos 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei
Federal n° 10.192/01, tomando-se por base a variacdo do indice de Obras Rodoviérias -
Pavimentagdo (IOR) - Pavimentacdo, publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundacgéo Getulio Vargas, de acordo com a formula abaixo:

PR=PO X (IOR1/ IORO)

Sendo:

PR = Valor reajustado

PO = Valor inicial

IORO = indice do més da apresentagéo da proposta

IOR1 = indice do 12° més contado a partir do més da data da sessao publica do RDC
em que houve apresentacdo da proposta/ lance final.

3.3. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de

forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicio do CONTRATANTE para a justa remuneracdo dos servicos,

podera ser revisada, objetivando a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do

contrato.

3.3.1. Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de correcdo monetéria ou
reajuste, ou de nova revisdo, serd a data em que a anterior revisao tiver ocorrido.

3.3.2. Em caso de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, a data de concessdo do
reequilibrio serd aquela do protocolo de apresentacao do pedido pela CONTRATADA.

3.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicfes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes
para mais ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipotese de solicitagdo de revisdo de preco, deverd& a CONTRATADA demonstrar a
quebra do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por meio de apresentacé@o de planilha

detalhada de custos e documentacdo correlata (lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratacao

tornou-se inviavel nas condi¢Bes inicialmente avencadas.

3.6. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apds analise técnica do
CONTRATANTE, porém contemplara os quantitativos remanescentes a partir da data do
protocolo do pedido no protocolo Geral do CONTRATANTE.

QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente reservadas e

processadas por conta de verba propria codificada no or¢gamento municipal, conforme
segue:
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Item 03 - Prestacdo de Servigcos de Pavimentacdo em Vias do bairro do Sapé

SOLICITACAO FONTE SECRETARIA DOTACAO VALOR 2020 VALOR 2021 TOTAL
Obras 733-17.01.15.451.0018.1.
SC 1795/2020 02 006449051 .02.0000000  R$69.013,00  R$49.43510 R$ 118.448,10

Pulblicas

TOTAL: R$69.013,00 R$49.43510 R$118.448,10

Fonte 02: Transferéncias e Convénios Estaduais - Vinculados

4.2. Nos exercicios seguintes, as despesas correrdo a conta de dotacbes orcamentarias
proprias, consignadas nos respectivos Or¢camentos-Programa, ficando o CONTRATANTE

obrigado a apresentar no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa

e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma

classificacdo orcamentéria.

QUINTA - DO PRAZO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 7 (SETE) meses, que compreende o prazo de
execucdo das obras de 04 (QUATRO) meses, a contar da data do recebimento da Ordem
de Inicio dos Servicos, expedida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, e o prazo de
3 (trés) meses para a emissado do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do
art. 73, inciso |, alinea “b” e § 3oda Lei 8.666/93.

5.2. A CONTRATADA, notificada pelo CONTRATANTE da emisséo da Ordem de Inicio dos
Servigos, devera acusar o seu recebimento no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, sob
pena de sujeicdo as penalidades previstas na Clausula das Penalidades deste instrumento.

SEXTA - DA ALTERACAO DE PRAZOS

6.1. Os prazos de inicio e término das obras e servigos poderdo ser prorrogados, por aditivo
contratual, se comprovadamente ocorrerem as circunstancias a seguir descritas:

6.1.1. alteragédo do projeto ou especificacdes, pelo CONTRATANTE.

6.1.2. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
gue altere fundamentalmente as condi¢Oes de execucdo do contrato.

6.1.3. interrupcéo da execucgdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse do CONTRATANTE.

6.1.4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterages.

6.1.5. impedimento de execugéo do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

6.1.6. omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execuc¢do do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

SETIMA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
7.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condicbes aqui
estabelecidas no valor de R$ 5.922,40 (Cinco mil novecentos e vinte e dois reais e
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quarenta centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor global do presente
Instrumento sob a forma de apdlice de n° 0306920209907750430567000

7.2. A garantia total sera retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato,
para que o CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuizos experimentados,
observando-se o disposto na clausula 12.7 e 12.8.

7.3. No caso de apresentacdo de garantia na modalidade fianca bancaria, a CONTRATADA
devera providenciar sua prorrogacao ou substituicdo, com antecedéncia ao seu vencimento,
independentemente de notificagdo, de forma a manter a garantia contratual até o
encerramento do Contrato.

7.4. Ap6s o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obriga¢cdes assumidas, a
garantia prestada serd liberada, no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar do
requerimento do interessado, protocolizado por intermédio do Protocolo Geral a ser dirigido
a Secretaria Gestora que devera se manifestar quanto a execucao contratual e encaminhar
a Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos. A liberagdo se dara mediante autorizagdo do
Secretario Municipal da unidade gestora, ap0s parecer da Secretaria Municipal de Assuntos
Juridicos.

OITAVA - DAS CONDIGCOES E DO REGIME DE EXECUGAO

8.1. As obras e servicos, objeto desta contratacdo, deverdo ser executados em
conformidade com o estabelecido na Pasta Técnica - Anexo Il do RDC n° 02/2020, que
passa a fazer parte integrante do presente contrato.

8.2. A Contratada devera utilizar, sempre que possivel, de mado de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugdo, conservagédo e operacao do
bem, servico ou obra, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacdo.

8.3. As obras e servigos contratados serdo executados sob o regime de empreitada por
preco unitario.

NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a

9.1. Apresentar 0s seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente
Contrato:

9.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT do profissional responsavel técnico pela obra, admitida a substituicdo do
responsavel técnico, durante a execugdo contratual, por outro de experiéncia equivalente
ou superior, mediante prévia aprovacado da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

9.1.2. Averbacao de seu registro no CREA ou no CAU, ambos do Estado de Sdo Paulo,

na hipétese de o engenheiro ou o arquiteto ser de outra regido, de acordo com a Lei n°
5.194/66.

9.1.3. Prova de ART ou RRT referente ao registro de contrato no CREA-SP, conforme
determina a Resolucdo CONFEA n° 425/98, ou no CAU-SP.
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9.2. Acusar o recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis a contar da Notificagdo do Municipio.

9.3. Iniciar as obras/servicos no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos.

9.4. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias
do inicio das obras, placa(s), conforme modelo(s) fornecido(s) pelo CONTRATANTE.

9.5. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas
penalidades previstas neste instrumento.

9.6. Permitir o livre acesso dos 6rgdos do Municipio de Ubatuba, bem como dos 6rgaos de
controle interno e externo, e seus documentos e registro contabeis.

9.7. Elaborar o Livro de Ordem nos termos da Resolucdo CONFEA n° 1024/09, que
constituira a memoria escrita de todas as atividades dos responsaveis técnicos relacionadas
a obra ou servico e deverd conter o registro, a cargo do responsavel técnico, de todas as
ocorréncias relevantes do empreendimento, incluindo, obrigatoriamente, os dados do
empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART ou RRT;
as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo; as datas de inicio e de
conclusdo de cada etapa programada; a posi¢éo fisica do empreendimento no dia de cada
visita técnica; orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes
para o cumprimento dos projetos e especificacbes; nomes de empreiteiras ou
subempreiteiras (se autorizadas pelo CONTRATANTE), caracterizando as atividades e seus
encargos, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs e/ou RRTs respectivas;
acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos; os periodos de interrupcao dos
trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteoroldgico, quer por falhas em
servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e outros fatos e
observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico pelo empreendimento,
devam ser registrados.

9.8. Cumprir todas as solicitagbes e exigéncias feitas pelo CONTRATANTE no Livro de
Ordem.

9.9. Promover a organizacdo técnica e administrativa das obras, objeto do Contrato, de
modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes
gue integram o Contrato, no prazo determinado.

9.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢Bes dos Poderes Publicos, mantendo o local das obras/servigos
sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitados pelo CONTRATANTE, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras/servicos
bem como aos documentos relativos aos servigos executados ou em execugao.

9.12. Comunicar a Secretaria Municipal de Obras Publicas, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da obra.

9.13. Manter o local das obras/servicos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante
a operérios, bem como as pessoas autorizadas para sua fiscalizacéo.
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9.14. Submeter a fiscalizacdo, previamente e por escrito, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos meéetodos executivos que escapem as especificacdes do Memorial
Descritivo.

9.15. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

9.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo do contrato.

9.17. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como por eventual
contratacdo de seguro contra riscos de acidentes de trabalho inerentes a execucéo das
obras/servi¢os contratados.

9.18. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao das obras/servigos até a sua conclusao.

9.19. Promover o transporte de pessoal em veiculos apropriados.

9.20. Arcar com o0s custos de combustivel e manutencdo dos veiculos, maquinas e
eguipamentos que porventura necessite utilizar.

9.21. Respeitar e exigir que o0 seu pessoal respeite a legislagdo sobre seguranca, higiene e
medicina do trabalho e sua regulamentacdo, devendo fornecer aos seus empregados,
qguando necessérios, os Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) basicos de seguranca.

9.22. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo das obras/servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruico,
danificacdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens do Municipio e/ou do
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

9.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucgdo ou de materiais empregados, no prazo determinado pela Fiscalizagao.

9.23.1. Na hipdtese de descumprimento da obrigacdo no prazo determinado, fica facultado
ao CONTRATANTE requerer que ela seja executada a custa da CONTRATADA,
descontando-se o valor correspondente dos pagamentos a ela devidos.

9.23.2. Na hipétese de ndo ser devido qualquer pagamento & CONTRATADA o valor da
obrigacé@o constituird uma divida vencida e o valor dado em garantia podera ser retido pelo
CONTRATANTE.

9.24. Implantar sinalizagdo para entrada e saida de caminhdes nas vias do entorno, bem
como manté-las limpas evitando o aporte de material carreado para area a jusante;

9.25. Executar os trabalhos de forma a nédo prejudicar o transito local, e de acordo com as
condicbes do edital, especificagcbes municipais, boas normas de higiene, seguranca e
normas da ABNT.

9.26. Umedecer as estradas de acesso e caminhos de servico para controle da poeira em
suspensao.
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9.27. Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de seguranc¢a, medicina e higiene
do trabalho, e em especial as NR 18 - Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construgdo; NR 1 - Disposi¢cdes Gerais; NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual;
NR 12 - Maquinas e Equipamentos.

9.28. Substituir o uso de formas e andaimes descartaveis, feitos com madeira amazobnica
por outras alternativas reutilizaveis, disponiveis no mercado.

9.29. Manter regulados e em bom estado os motores de maquinas, equipamentos e veiculos
utilizados nas atividades de terraplenagem e no transporte dos solos, minimizando a
emissao de gases poluentes e material particulado.

9.30. Os niveis de ruido emitidos pelas maquinas utilizadas nas atividades nado deveréo
causar incOmodos a vizinhanga, restringindo o funcionamento no horario das 8h as 18h;

9.31. Respeitar as normas relativas a disposicdo final ambientalmente adequada dos
residuos solidos gerados pelas obras contratadas; a mitigacdo por condicionantes e
compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
a utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais; a avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma
da legislacdo urbanistica; a protecdo do patriménio cultural, historico, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas; e a acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

9.32. Destinar o entulho da construgéo civil a Unidade Recicladora de Materiais (URM) do
CONTRATANTE, o qual seré triado e britado, para cobertura de lixo nos Aterro Sanitarios,
melhoria dos viarios em terra, etc.

9.33. Para o transporte do material de bota fora, utilizar cobertura na cagamba dos
caminhdes. A cobertura poder4d ser feita com lona ou material similar, desde que
comprovada sua eficiéncia.

9.34. Quaisquer residuos sdlidos eventualmente gerados durante as atividades deverao ser
segregados por tipologia (NBR 10.004/04 - Classificacdo de Residuos Sdlidos), sendo
destinados a locais adequados a sua recepcdo, conforme orientagdo da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Publica.

9.35. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta as entidades ou
orgdos competentes, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes, em especial as subterréneas, pertencentes aos entes publicos, as prestadoras ou
concessionarias de servigos publicos.

9.36. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exética, que tenham
procedéncia legal, e adquiri-los de pessoa juridica cadastrada no Cadastro Estadual das
Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de S&o Paulo, produtos e subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA.

9.37. Apresentar, juntamente com a medicdo mensal, as notas fiscais de aquisicdo dos
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou exoética, quando empregados na
obra, acompanhadas da comprovacdo de que as aquisicbes foram efetuadas de pessoas
juridicas cadastradas no CADMADEIRA em conformidade com o Decreto Estadual

53.047/08.

9.38. No caso de armazenamento temporario do solo a ser utlizado nas atividades, é
vedado fazé-lo em quaisquer areas de preservacdo permanente, sendo indispensavel a
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instalacé@o de sistema de drenagem pluvial provisorio para evitar o carreamento de solo para
cursos, corpos d'agua, fragmentos de vegetagdo, galerias pluviais publicas e sistema viario.

9.39. E imprescindivel que a drenagem definitiva seja realizada corretamente e, ao término
das obras, seja feita rigorosa verificacdo do sistema, evitando qualquer dano a
terraplenagem. E vedado qualquer tipo de assoreamento durante as obras. Caso ocorra,
deve-se recuperar o trecho danificado, estando passivel das sancdes legais.

9.40. Caso haja limpeza do terreno e o material seja rico em matéria orgéanica, deve
prioritariamente ser utilizado na composi¢éo de quintal, jardim, areas verdes e afins.

9.41. Durante a movimentagdo de terra, caso seja encontrado algum fossil ou objeto de
valor arqueoldgico, deve ser informada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

9.42. Se for constatada a presencga de cursos d'agua e nascentes, devem ser respeitadas
suas respectivas Areas de Preservacdo Permanente (APPS).

9.43. Adquirir produtos manufaturados nacionais e servigos nacionais, conforme previsto no
Decreto Federal n° 7.888/2013.

9.44. Apresentar, junto a ultima medicdo, Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos
resultados realizados em cada etapa dos servicos.

9.45. Cumprir as demais obrigacdes estabelecidas no PROJETO EXECUTIVO, que integra
a Pasta Técnica - Anexo Il do edital do RDC n° 02/2020.

DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se &

10.1. Fornecer & CONTRATADA a Ordem de Inicio dos Servigcos que sera expedida pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas, ap6s assinatura do presente Contrato.

10.2. Prestar a CONTRATADA todos o0s esclarecimentos necessarios a execucdo das
obras/servigos.

10.3. Tomar ciéncia e vistar todas as anotagdes lancadas no Livro de Ordem elaborado pela
CONTRATADA, tomando todas as providéncias decorrentes.

10.4. Aprovar, por etapas, os servicos executados pela CONTRATADA.

10.5. Anotar, no Livro de Ordem, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

10.6. Aprovar, antes da efetiva utilizacdo, os materiais a serem aplicados na obra, conforme
classificacdo de qualidade estabelecida no Projeto Executivo.

10.7. Promover o0 apontamento e atestar as medi¢cdes dos servicos executados, nos termos
do presente instrumento.

10.8. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

10.9. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos estabelecidos no presente instrumento.
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DECIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES
11.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:
11.1.1. Anexo |- Informag¢des Complementares

Anexo |l - Pasta Técnica contendo:

Projeto Executivo composto de:

- Memoriais Descritivos

- Projetos e Especificagbes Técnicas

- Planilha Orgamentéria

- Cronograma Fisico e Cronograma Financeiro
- Planilhas Demonstrativas - Célculo de BDI

- Demonstrativo de Leis Sociais

11.1.2. Instrumento Convocatério da licitacéo, e

11.1.3. Proposta da licitante vencedora de fls. 270 a 273 e planilha orgamentéria ratificada
pela licitante vencedora do Processo Administrativo epigrafado de fls. 543 a 546.

DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO DO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS

12.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar ao gestor do contrato, independentemente de
solicitagdo, nas periodicidades indicadas a seguir, 0s seguintes documentos em copia
simples, ficando reservado ao CONTRATANTE o direito de solicitar, a qualquer tempo, os
respectivos originais:

12.1.1. Até 60 (sessenta) dias do inicio da vigéncia contratual:

a) regulamento interno da empresa, se houver, bem como do acordo ou da convencao
coletiva de trabalho, ou ainda, acérddo normativo proferido pela Justica do Trabalho, se for o
caso, relativos a(s) categoria(s) profissional(is) a que pertence(m) o(s) trabalhador(es), para
gue se possa verificar o cumprimento das respectivas clausulas;

b) registro de empregados (livro ou fichas com numero do registro e nidmero e série da
CTPS), ou cépia das péaginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestagéo de
servicos autbnomos; atestando a contratacao;

c) comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;

d) Atestado de Saude Ocupacional (ASO) admissional;

e) RAIS (Relagédo Anual de Informacdes Sociais).

12.1.2. Sempre que houver alteragcado no quadro de funcionarios:

Registro de empregados (livro ou fichas com nimero do registro e nimero e série da
CTPS), ou cépia das paginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestacédo de
servigos autbnomos; atestando a contratagéo;

12.1.3. Anualmente, na época oportuna:

a) acordo ou convencdo coletiva de trabalhoainda, acérdao normativo proferido pela
Justica do Trabalho, se for o caso, relativos a(s) categoria(s) profissional(is) a que
pertence(m) o(s) trabalhador(es);

b) RAIS (Relagdo Anual de Informagdes Sociais);
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c) Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizagdo dos exames médicos
(periddicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudanca de funcao);

d) comprovante de recolhimento de contribuicdo sindical e outras devidas aos sindicatos, se
for o caso;

e) documento que ateste o recebimento de equipamentos de protecdo individual ou coletiva,
Se 0 Servigo assim o exigir;

f) outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa ou o
préprio contrato de trabalho exigirem o cumprimento.

12.1.4. Mensalmente, no més seguinte ao da medicao, coOpia simples dos seguintes
documentos relativos ao segundo més anterior:

a) comprovante de pagamento da Guia de Previdéncia Social (GPS);

b) comprovante de pagamento da guia do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP);
c) relacdo de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;

d) folha de pagamento (férias, 13° salario, recolhimento previdenciario, vale refeicéo,
contribuicdo sindical).

12.2. No caso de rescisdo do contrato de trabalho de um empregado e substituicdo por
outro, deverd a contratada, em relacdo ao empregado cujo contrato se exiinguiu, apresentar
0s seguintes documentos em copia simples:

a) Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho, devidamente homologado quando o
trabalhador tiver mais de um ano prestando servicos na empresa;

b) documento que comprove a concessao de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, seja
por parte da empresa, seja por parte do trabalhador;

c) recibo de entrega da Comunicacdo de Dispensa (CD);

d) Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribuicdo Social (GRFC), em que
conste o recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa
causa ou em caso de extingdo de contrato por prazo determinado;

e) Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizacdo do exame médico
demissional;

f) Em se tratando de Contrato de Prestagdo de Servigos Autdonomos, os documentos
anteriores ficam substituidos por um Termo de Rescisdo Contratual ou documento
equivalente, bem como, uma declaracdo de quitacdo do profissional relativamente aos
encargos e honorarios decorrentes deste contrato.

12.3. E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda dos documentos durante
0s prazos legais

12.4. A CONTRATADA deve manter a regularidade dos encargos trabalhistas e
previdenciérios relativos aos empregados envolvidos na execucdo da avencga.

12.5. A constatacdo de irregularidade parcial ou total acerca do cumprimento desses
encargos caracteriza inadimplemento contratual, dispondo o CONTRATANTE da
prerrogativa de reter o pagamento dos valores necessarios a sua liquidagdo e pagamento ao
particular, diretamente ou em juizo.

12.6. A existéncia de débitos trabalhistas e previdenciarios e, por conseguinte, 0
inadimplemento do CONTRATADO constitui motivo para a rescisdo unilateral do contrato e
aplicacdo das sancfes administrativas devidas, considerando a gravidade das infragbes
cometidas (art. 78 c/c art. 87 da Lei de Licitagbes e Contratos).

12.7. Na hipétese de rescisdo contratual, caberd ao CONTRATANTE reter o pagamento das
parcelas contratuais eventualmente devidas e da garantia contratual,- devendo, com essa
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retencdo, proceder ao abatimento de eventual multa e ao pagamento direto aos
trabalhadores terceirizados ou o depdsito em juizo. Nao serdo aceitos instrumentos de
garantia que contenham clausulas excepcionando sua aplicagcdo nessas situagoes.

12.8. A devolugédo da garantia de adimplemento contratual somente serd liberada apos a
comprovagdo pela CONTRATADA, da inexisténcia de débitos trabalhistas em relacdo aos
empregados que atuaram na execuc¢do do objeto do contrato, 0 que deverd ser verificado
pela Secretaria Gestora no momento oportuno definido na clausula 7.4.

12.9. Caso o pagamento dos encargos trabalhistas e/ou previdenciarios ndo ocorra até o fim
do 2° (segundo) més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada
pelo CONTRATANTE para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente aos
empregados prejudicados ou mediante deposito em juizo, sem prejuizo da rescisdo
contratual.

12.10. Caso o prestador de outro municipio ndo esteja cadastrado no momento da emissao
da Nota Fiscal, independentemente de sua atividade, o CONTRATANTE tomador do
servigo, realizard a retencao de forma automéatica. Para tanto, o cadastro no CENE deve ser
realizado antes da emissdo da Nota Fiscal.

DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

13.1. A medicdo dos servicos contratados sera efetuada mensalmente e entregue a
Secretaria Municipal de Obras Publicas juntamente com os documentos mencionados na
Clausula Décima Segunda e subitem 9.39.

13.2. Para efeitos de medicdo serdo considerados as etapas efetivamente executadas e
atestadas pela fiscalizacdo, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro
estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, para tanto, a qualidade dos materiais e
méo de obra utilizada de forma a atender as especificacdes técnicas da Pasta Técnica -
Anexo Il do edital do RDC n° 02/2020.

13.2.1 Os pagamentos serao efetuados considerando o comprimento das etapas do
CRONOGRAMA FISICO-DESEMBOLSO E APLICACOES DOS RECURSOS (Anexo
Xll).

13.3. A medicdo devera ser entregue a Secretaria Municipal de Obras Publicas até o 50
(quinto) dia util do més subsequente ao da realizagdo dos servigos, que ter4 o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para a sua conferéncia e processamento.

13.4. A medigdo ndo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas sera devolvida a
CONTRATADA para as necessarias corre¢cdes, com as informacdes que motivaram sua
rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua
reapresentacao.

13.5. A medicdo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas ser4 enviada no
prazo estabelecido no subitem 13.3 & mandatéria para afericdo no prazo de até 15 (quinze)
dias.

13.6. A mandatéria podera glosar a medicdo, hipétese em que a Secretaria Municipal de
Obras Publicas comunicara via e-mail a contratada.

13.7. A devolucdo ou glosa da medicdo ndo aprovada, em hip6tese alguma servirdo de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao das obras/servicos.
LIC/CABG, O/
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13.8. Na hipotese de ndo pronunciamento da Secretaria Municipal de Obras Publicas quanto
a medicdo, no prazo definido anteriormente, considerar-se-a4 aprovada a medicao.

DECIMA QUARTA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Aprovada a medicdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal correspondente a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, a qual terd o prazo de 02 (dois) dias Uteis para
aprova-la ou rejeita-la, contendo no minimo as seguintes informacdes:

- valores mensais devidos;

- nimero do convénio, se houver;

- nome do programa vinculado ao convénio, se houver;

- nimero do processo administrativo;

- nimero e periodo da medi¢éo;

ndamero do presente contrato

14.2. A Nota Fiscal ndo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas sera
devolvida a CONTRATADA para as necessérias corregcbes, com as informagbes que
motivaram sua rejeicdo, contando-se 0 prazo estabelecido no subitem 14.1, a partir da data
de sua reapresentacao.

14.3. A devolugdo da Nota Fiscal ndo aprovada em hipétese alguma servira de pretexto para
gue a CONTRATADA suspenda a execugdo das obras/servigos.

14.4. O CONTRATANTE efetuard o pagamento das Notas Fiscais no prazo de 10 (dez) dias
fora a dezena, a contar da data de sua aprovagéo.

14.5. O CONTRATANTE somente efetuara o pagamento dos valores devidos, apoés
comprovagdo do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdencidrios decorrentes da
prestacdo de servigos deste especifico contrato, nos termos da Clausula Décima Segunda
e apos a apresentacdo das notas fiscais de que trata o subitem 9.39.

14.6. A Administracdo reterd pagamentos devido a contratada em valores correspondentes
as obrigacOes trabalhistas e previdenciarias inadimplidas, incluindo salarios, demais verbas
trabalhistas e FGTS, relativas aos empregados dedicados a execu¢éo deste contrato.

14.7. O CONTRATANTE efetuard a retencdo na fonte do imposto Sobre Servigcos de
Qualquer Natureza - ISSQN, quando o imposto for devido neste Municipio, de acordo com a
Lei Municipal n° 12.392, de 20 de outubro de 2005.

14.7.1. As empreiteiras, construtoras e prestadoras de servigcos de construgdo civil, que
eventualmente tenham subempreitadas ou materiais aplicados a obra, deverao fornecer,
junto com a Nota Fiscal da Prestacdo de Servicos:

14.7.1.1. Comprovacdo dos materiais fornecidos mediante apresentacédo da lavia da
documentacéo fiscal (Nota Fiscal de Remessa de Mercadorias), com identificacdo da
obra onde foram aplicados.

14.7.1.2. Relativamente as subempreitadas, além da lavia da documentacéo fiscal
(Nota Fiscal de Servicos emitida pelo empreiteiro), com identificacdo da obra, a
comprovacdo do pagamento do imposto, mediante apresentacdo dos documentos de
recolhimento.

14.8. O pagamento da primeira parcela ficard condicionado a apresentagdo dos seguintes
comprovantes:

LIC/ICABC
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14.8.1. Registro da Obra no CREA ou CAU
14.8.2. Registro da Obra no INSS

14.8.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do responséavel técnico e averbacdo de seu registro no CREA ou CAU,
ambos do Estado de Sdo Paulo, na hip6tese de ser de outra regido.

14.9. O pagamento da ultima parcela ficard condicionado ao Recebimento Final dos
Servigcos e a comprovagdo, pela CONTRATADA, do recolhimento dos encargos trabalhistas
e previdenciarios decorrentes da prestacao de servigos deste especifico contrato, além do
disposto no subitem 14.5.

DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO DAS OBRAS/SERVICOS

15.1. Todos os servigos executados pela CONTRATADA seréo fiscalizados pela Secretaria
solicitante, através de agente responsavel, obrigando-se a CONTRATADA a assegurar livre
acesso aos locais de servico, facilitando para que a fiscalizagéo possa exercer integralmente
a sua fungdo, bem como, permitir iguais facilidades aos representantes da Gestora;

15.2. Fica designado como gestor do Contrato o secretdrio da pasta solicitante, o qual
assina o presente Instrumento;

15.3. Fica designado como o fiscal da execucdo do presente Contrato o Sr. Luiz Claudio
dos Santos no cargo de Secretario Municipal de Obras Publicas;

15.4. Compete a fiscalizagéo, entre outras atribuicdes:

15.4.1 - Solicitar a CONTRATADA e a seus prepostos, todas as providéncias
necessarias ao bom andamento deste contrato;

15.4.2 - Verificar a conformidade da execucdo contratual com as condigbes
estabelecidas;

15.4.3 - Anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados;

15.4.4 - Controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos no edital
licitatério e no presente instrumento.

15.5 - A CONTRATANTE fica isenta de responsabilidade por atos praticados por terceiros,
sem sua expressa autorizagao.

15.6 - A acdo ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirdA a CONTRATADA da
total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.

DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

16.1. No recebimento e aceitagdo do objeto deste Contrato sera observado, no que couber,
a disposicao contida nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

16.2. O Termo de Recebimento Provisorio seré lavrado pelo fiscal da obra, no prazo méaximo
de 15 (quinze) dias, contado da data da apresentacdo do “as built” das obras, acompanhado
da comunicacgéo escrita da CONTRATADA para a Secretaria Municipal de Obras Publicas.

16.3. Na hipétese da nédo-aceitacdo dos servicos, 0 CONTRATANTE registrard o fato no
Livro de Ordem, sem prejuizo da aplicagdo da penalidade cabivel, indicando as razdes da
nao aceitagao.

LIC/CABC



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

16.4. Atendidas todas as exigéncias registradas no Livio de Ordem, a CONTRATADA
devera solicitar novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, o fiscal da obra da
Secretaria Municipal de Obras Publicas emitira o Termo de Recebimento Provisorio.

16.5. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado e assinado por servidor ou comissao
designada pelo Secretario Municipal de Obras Publicas, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias corridos, contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, desde
gue corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo.

16.6. A data de encerramento do Livro de Ordem ser4 a mesma de solicitacdo da baixa por
concluséo do empreendimento, segundo o art. 40, 8 4oda Resolu¢gdo CONFEA 1.024/2009.

DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA respondera durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contados
da data da emissédo do Termo de Recebimento Definitivo, pela solidez e seguranc¢a da obra,
assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos do disposto no artigo 618 do
Cadigo Civil.

DECIMA OITAVA - DO PESSOAL

18.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execucdo dos servicos ora
avencados ndo terd relacdo de emprego com o CONTRATANTE e deste ndo podera
demandar quaisquer pagamentos.

18.2. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o
ressarcira de toda e qualquer despesa que, em decorréncia disso, venha a desembolsar.

DECIMA NONA - DA SUBCONTRATAGAO DE SERVICOS

19.1. Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servi¢os, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor da contratacdo, mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal e qualificagdo
técnica exigidas da CONTRATADA referente & parcela do objeto que ser-lhe-a repassada,
sendo a CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo dos servicos.

VIGESIMA - DAS PENALIDADES

20.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato, 0 CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢des, de acordo com a gravidade
da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93:

20.1.1. Adverténcia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamenie;

20.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do'contrato, por dia de
atraso no recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, até o quinto dia corrido do atraso,
apdés o que, a critério da Administracdo, poderd ser promovida a rescisdo unilateral do
contrato;

20.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de
atraso injustificado em iniciar as obras, ap6s o prazo estabelecido para tal na Ordem de
Inicio dos Servicos, até o 50 (quinto) dia corrido de atraso, podendo resultar na rescisao
unilateral do contrato pela Administragao;

20.1.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da nota fiscal, sempre que for
observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras/servicos em relagdo aos
Cronograma Fisico, ou for constatado descumprimento de quaisquer outras obrigacdes
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assumidas pela CONTRATADA, podendo resultar, em caso de reincidéncia, na rescisdo
unilateral do contrato pela Administragéao;

20.1.5. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a
gravidade da infracdo, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato pela Administragcdo, garantida a defesa prévia.

20.1.6. Suspensado temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de
Ubatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
nas hipoteses de a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do
objeto contratado sem motivo justificado ou der causa a inexecucdao total
cu parcial do contrato;

20.1.7. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica, no caso de apresentar documentagéo inverossimil ou de cometer fraude.

20.1.7.1. Nos casos de declaracdo de inidoneidade, a empresa penalizada podera,
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaragdo, requerer a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida se a empresa ressarcir 0
Municipio pelos prejuizos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da
punic&o.

20.2. As penalidades séo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a das demais,
quando cabiveis.

20.3. As penalidades previstas nesta cldusula tém carater de san¢do administrativa, ndo
eximindo a CONTRATADA de reparar 0s prejuizos que seu ato venha a acarretar ao
CONTRATANTE.

20.4. As multas serdo, ap6s o0 regular processo administrativo, cobradas
administrativamente ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da contratada.

20.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigacbes que lhes
correspondam, ndo sera considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo
de caso fortuito ou de for¢ca maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito,
ou de forga maior, verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo eram possiveis evitar, ou
impedir, nos termos do paragrafo Unico do art. 393 do Cédigo Civil.

VIGESIMA PRIMEIRA - DAS CONDICOES DE HABILITACAO

21.1. A CONTRATADA devera manter, durante a execucao do Contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificagdo necessarias e exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as
obrigagcbes assumidas.

VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

22.1. A inexecucéo total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.
22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
22.3. A rescisdo deste Contrato podera ser:
22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados
nos incisos | a Xll e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; ou
22.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administracéo; ou
22.3.3. Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.
22.4. A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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22.5. Na hipétese de rescisdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracao,
ficardo assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracoes.

VIGESIMA TERCEIRA - DA LICITACAO

23.1. Para a execucdo do objeto deste Contrato, realizou-se licitagdo sob o Regime
Diferenciado de Contratagbes Publicas - RDC Presencial n° 02/2020, cujos atos
encontram-se no Processo Administrativo n° 5.817/2020, em nome da Secretaria
Municipal de Obras Publicas.

VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO
24.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatoério da licitagcdo e a proposta
da licitante vencedora de fls. 270 a 273, do processo administrativo em epigrafe.

VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL
25.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.°

12.462/11 e suas alteracoes.
25.2. A opcgédo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666/93,

exceto nos casos expressamente previstos na Lei 12.462/11.

VIGESIMA SEXTA - DO FORO

26.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatuba - SP, com rendncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questido contratual ndo resolvida
administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.

Ubatuba,

20mim

JELCIO JOSE-SATO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CL DOS SANTOS
SECRETARIO MU L DE OBRAS PUBLICAS

IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA-'M!
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CARLA HELLEN SIQUEIRA SILVA
RG\i48.637.116-5
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