PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

TERMO DE CONTRATO N° 0 3/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11.551/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras Publicas
MODALIDADE: RDC Presencial n° 04/2020

O MUNICIPIO DE UBATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 46.482.857/0001-96, com sede
na Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro, UBATUBA/SP - SP, devidamente representado,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato, representada pela Prefeita Municipal,
Sra. FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO, portador da Cédula de Identidade R.G. n°.
27.731.021-0 SSP/SPe inscrito no CPF/MF sob n.° 264.858.918-03, e a IDEAL
INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA, com sede a Av. Emilio Granato n° 6265,
Enseada, S&o Sebastido - SP, inscrita no CNPJMF sob o n° 04.690.015/0001-80,
representado neste pelo Sr. Pedro Manuel Assis Santos do Amaral, portador da
Cédula de Identidade R.G. n.° Estrangeiro-RNE n° V.463.117-4-CGPI/DIREX/DF e
do CPF/MF sob o0 n.° 231.943.428-35, doravante denominada CONTRATADA, acordam
firmar o presente instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo
em epigrafe, o qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento
como se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes as condi¢cbes estabelecidas nas
seguintes clausulas:

PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratacdo de Empresa
Especializada para Execucdo de Obras de Pavimentacdo e Infraestrutura da
Regido Sul (Bairro Rio da Prata e Sapé) - LOTE 2, em conformidade com o Anexo
I - Pasta Técnica do edital licitatério do RDC Presencial n° 04/2020, e nas
condi¢cOes estabelecidas neste instrumento.

SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preco global de R$
836.295,35 (Oitocentos e trinta e seis mil duzentos e noventa e cinco reais e

trinta e cinco centavos).

2.2. A planilha orgamentéria de fls. 240 a 242 e 244 ratificada pela adjudicataria do certame
as fls. 391 a 393 e 402. integram 0 presente instrumento.

2.3. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da atividade,
inclusive a desoneracdo da folha de pagamento estabelecida pela Lei n° 12.546/11 e suas
alteracGes, quando constituir direito e opcdo da empresa, os tributos eventualmente devidos
e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldgico, seguros em geral, canteiro de obras, placas de obra, regulamentos e posturas
municipais, de modo a constituir a Unica contraprestacao pela execucdo das obras objeto
deste Contrato.

TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICOFINANCEIRO
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3.1. Nos termos da Lei Federal n.° 10.192/01, os pregos contratados ndo sofrerdo reajuste,
tendo em vista que a vigéncia do contrato é inferior a um ano.

3.2. Na hipétese de sobrevirem fatos retardadores da execucdo da obra, que facam
prolongar o prazo além dos 12 (doze) meses, desde que comprovadamente nao haja culpa
da empresa CONTRATADA e desde que pactuados formalmente pelas partes, fica
estipulado o indice de reajuste abaixo especificado para correcdo dos precos dos servicos
remanescentes.

3.2.1. Os precos serdo reajustados apdés 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei
Federal n° 10.192/01, tomando-se por base a variacdo do indice de Obras Rodoviérias -
Pavimentacdo (IOR) - Pavimentacdo, publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundacao Getulio Vargas, de acordo com a formula abaixo:

PR=PO X (IOR1/ IORO)

Sendo:

PR = Valor reajustado

PO = Valor inicial

IORO = indice do més da apresentacdo da proposta

IOR1 = indice do 12° més contado a partir do més da data da sesséo publica do RDC
em que houve apresentacdo da proposta/ lance final.

3.3. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econémica extraordinéria e
extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracdo dos servicos,
podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do

contrato.

3.3.1. Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de corre¢do monetéria ou
reajuste, ou de nova revisdo, sera a data em que a anterior revisao tiver ocorrido.

3.3.2. Em caso de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, a data de concesséo do
reequilibrio sera aquela do protocolo de apresentacdo do pedido pela CONTRATADA.

3.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apdés a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes

para mais ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipétese de solicitagdo de reviséo de preco, deverd& a CONTRATADA demonstrar a
quebra do equilibrio econémico-financeiro do contrato, por meio de apresentacdo de planilha
detalhada de custos e documentacéo correlata (lista de precos de fabricantes, notas fiscais
de aquisicdo de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratacao
tornou-se inviavel nas condic¢des inicialmente avencadas.

3.6. A eventual autorizacdo da revisao de precos serd concedida apés andlise técnica do
CONTRATANTE, porém contemplara os quantitativos remanescentes a partir da data do
protocolo do pedido no protocolo Geral do CONTRATANTE.

QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente reservadas e
orocessadas Dor conta de verba propria codificada no or¢gamento municipal, conforme
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Lote 2 - Item 02 - Execucdo de Obras de Pavimentacdo e de Infraestrutura na
Regido Sul (Bairro Rio da Prata e Sapé).

N TOTAL POR

SOLICITAGAO FONTE REDUZIDO SECRETARIA VALOR 2021 g0 \ciTaCAO

SC 353/2021 07 822 Obras R$ 836.29535 R$ 836.295,35
Publicas : ' ' '

TOTAL: R$ 836.295,35 R$ 836.295,35

Fonte: 07 - Operagfes de Crédito

by

4.2. Nos exercicios seguintes, as despesas correrdo a conta de dotacdes or¢camentarias
proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programa, ficando o CONTRATANTE
obrigado a apresentar no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa
e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma
classificacdo orgcamentaria.

QUINTA - DO PRAZO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 7 (SETE) meses, que compreende o prazo de
execucdo das obras de 04 (QUATRO) meses, a contar da data do recebimento da Ordem
de Inicio dos Servigos, expedida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, e o prazo de
3 (trés) meses para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do
art. 73, inciso |, alinea “b” e § 3oda Lei 8.666/93.

5.2. A CONTRATADA, notificada pelo CONTRATANTE da emissdo da Ordem de Inicio dos
Servigos, devera acusar o seu recebimento no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, sob
pena de sujeicdo as penalidades previstas na Clausula das Penalidades deste instrumento.

SEXTA - DA ALTERACAO DE PRAZOS

6.1. Os prazos de inicio e término das obras e servicos poderdo ser prorrogados, por aditivo
contratual, se comprovadamente ocorrerem as circunstancias a seguir descritas:

6.1.1. alteracdo do projeto ou especificacdes, pelo CONTRATANTE.

6.1.2. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
gue altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucgdo do contrato.

6.1.3. interrupcéo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse do CONTRATANTE.

6.1.4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes.

6.1.5. impedimento de execug&do do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

6.1.6. omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sancdes legais apliciveis aos responsaveis.

SETIMA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
7.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condigcbes aqui
estabelecidas no valor de R$ 41.814,76 (Quarenta e um mil oitocentos e quatorze

LIC/CABC
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reais e setenta e seis centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor
global do presente Instrumento sob a forma de apdlice de n°
0306920219907750482087000.

7.2. A garantia total sera retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato,
para que o0 CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuizos experimentados,
observando-se o disposto na clausula 12.7 e 12.8.

7.3. No caso de apresentacdo de garantia ha modalidade fianca bancéria, a CONTRATADA
devera providenciar sua prorrogacdo ou substituicdo, com antecedéncia ao seu vencimento,
independentemente de notificacdo, de forma a manter a garantia contratual até o
encerramento do Contrato.

7.4. ApOs o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigagBes assumidas, a
garantia prestada serd liberada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do
requerimento do interessado, protocolizado por intermédio do Protocolo Geral a ser dirigido
a Secretaria Gestora que devera se manifestar quanto a execugao contratual e encaminhar
a Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos. A liberacdo se dara mediante autorizacao do
Secretario Municipal da unidade gestora, apds parecer da Secretaria Municipal de Assuntos
Juridicos.

OITAVA - DAS CONDICOES E DO REGIME DE EXECUCAO

8.1. As obras e servicos, objeto desta contratacdo, deverdo ser executados em
conformidade com o estabelecido na Pasta Técnica - Anexo Il do RDC n° 04/2020, que
passa afazer parte integrante do presente contrato.

8.2. A Contratada devera utilizar, sempre que possivel, de mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugéo, conservacao e operacao do
bem, servico ou obra, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagdo.

8.3. As obras e servigos contratados serdo executados sob o regime de empreitada por
preco unitério.

NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a

9.1. Apresentar 0s seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente
Contrato:

9.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT do profissional responséavel técnico pela obra, admitida a substituicdo do
responsavel técnico, durante a execugdo contratual, por outro de experiéncia equivalente ou
superior, mediante prévia aprovacao da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

9.1.2. Averbacgéo de seu registro no CREA ou no CAU, ambos do Estado de S&ao Paulo, na
hipétese de 0 engenheiro ou o arquiteto ser de outra regido, de acordo com a Lei n°
5.194/66.

9.1.3. Prova de ART ou RRT referente ao registro de contrato no CREA-SP, conforme
determina a Resolucdo CONFEA n° 425/98, ou no CAU-SP.

LIC/CAI.E.S.C\
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9.2. Acusar o recebimento da Ordem de Inicio dos Servi¢cos no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis a contar da Notificacdo do Municipio.

9.3. Iniciar as obras/servicos no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.

9.4. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias
do inicio das obras, placa(s), conforme modelo(s) fornecido(s) pelo CONTRATANTE.

9.5. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas
penalidades previstas neste instrumento.

9.6. Permitir o livre acesso dos 6rgdos do Municipio de Ubatuba, bem como dos 6rgdos de
controle interno e externo, e seus documentos e registro contabeis.

9.7. Elaborar o Livro de Ordem nos termos da Resolucdo CONFEA n° 1024/09, que
constituird a memodria escrita de todas as atividades dos responséaveis técnicos relacionadas
a obra ou servigo e deverd conter o registro, a cargo do responsavel técnico, de todas as
ocorréncias relevantes do empreendimento, incluindo, obrigatoriamente, os dados do
empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART ou RRT;
as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico; as datas de inicio e de
concluséo de cada etapa programada; a posicao fisica do empreendimento no dia de cada
visita técnica; orientacdo de execucdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes
para o cumprimento dos projetos e especificagbes; nomes de empreiteiras ou
subempreiteiras (se autorizadas pelo CONTRATANTE), caracterizando as atividades e seus
encargos, com as datas de inicio e concluséo, e niumeros das ARTs e/ou RRTs respectivas;
acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos; os periodos de interrupcao dos
trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteoroldgico, quer por falhas em
servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e outros fatos e
observagbes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico pelo empreendimento,

devam ser registrados.

9.8. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pelo CONTRATANTE no Livro de
Ordem.

9.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras, objeto do Contrato, de
modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes
gue integram o Contrato, no prazo determinado.

9.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local das obras/servigos
sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitados pelo CONTRATANTE, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras/servigcos
bem como aos documentos relativos aos servigos executados ou em execucao.

9.12. Comunicar & Secretaria Municipal de Obras Publicas, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da obra.

9.13. Manter o local das obras/servicos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante
a operarios, bem como as pessoas autorizadas para sua fiscalizacao.

9.14. Submeter a fiscalizagdo, previamente e por escrito, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que escapem as especificacdes do Memorial
Descritivo. rw
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9.15. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de
pessoas ou bens de terceiros.

9.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

9.17. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como por eventual
contratacdo de seguro contra riscos de acidentes de trabalho inerentes a execucao das
obras/servigos contratados.

9.18. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao das obras/servigos até a sua conclusao.

9.19. Promover o transporte de pessoal em veiculos apropriados.

9.20. Arcar com os custos de combustivel e manutencdo dos veiculos, maquinas e
eguipamentos que porventura necessite utilizar.

9.21. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranga, higiene e
medicina do trabalho e sua regulamentacdo, devendo fornecer aos seus empregados,
qguando necessarios, os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) basicos de seguranca.

9.22. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo das obras/servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicéo,
danificacdo, defeitos ou incorre¢cbes dos servicos ou dos bens do Municipio e/ou do
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto & obra.

9.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou de materiais empregados, no prazo determinado pela Fiscalizacao.

9.23.1. Na hip6tese de descumprimento da obrigacdo no prazo determinado, fica facultado
ao CONTRATANTE requerer que ela seja executada a custa da CONTRATADA,
descontando-se o valor correspondente dos pagamentos a ela devidos.

9.23.2. Na hipétese de ndo ser devido qualquer pagamento & CONTRATADA o valor da
obrigacd@o constituira uma divida vencida e o valor dado em garantia podera ser retido pelo
CONTRATANTE.

9.24. Implantar sinalizagdo para entrada e saida de caminhdes nas vias do entorno, bem
como manté-las limpas evitando o aporte de material carreado para area ajusante;

9.25. Executar os trabalhos de forma a n&o prejudicar o transito local, e de acordo com as
condicdes do edital, especificacbes municipais, boas normas de higiene, seguranca e
normas da ABNT.

9.26. Umedecer as estradas de acesso e caminhos de servico para controle da poeira em
suspenséo.

9.27. Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de seguranca, medicina e higiene
do trabalho, e em especial as NR 18 - Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcdo; NR 1 - Disposicoes Gerais; NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual,
NR 12 - Maquinas e Equipamentos.

»
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9.28. Substituir o uso de formas e andaimes descartaveis, feitos com madeira amazobnica
por outras alternativas reutilizaveis, disponiveis no mercado.

9.29. Manter regulados e em bom estado os motores de maquinas, equipamentos e veiculos
utilizados nas atividades de terraplenagem e no transporte dos solos, minimizando a
emissdo de gases poluentes e material particulado.

9.30. Os niveis de ruido emitidos pelas maquinas utilizadas nas atividades ndo deverdo
causar incébmodos a vizinhanga, restringindo o funcionamento no horario das 8h as 18h;

9.31. Respeitar as normas relativas a disposicao final ambientalmente adequada dos
residuos solidos gerados pelas obras contratadas; a mitigacdo por condicionantes e
compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental,
a utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais; & avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma
da legislacdo urbanistica; a protecdo do patriménio cultural, histérico, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas; e a acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

9.32. Destinar o entulho da construcdo civil a Unidade Recicladora de Materiais (URM) do
CONTRATANTE, o qual seré triado e britado, para cobertura de lixo nos Aterro Sanitérios,
melhoria dos viarios em terra, etc.

9.33. Para o transporte do material de bota fora, utilizar cobertura na cagamba dos
caminhdes. A cobertura poderd ser feita com lona ou material similar, desde que
comprovada sua eficiéncia.

9.34. Quaisquer residuos sélidos eventualmente gerados durante as atividades deverdo ser
segregados por tipologia (NBR 10.004/04 - Classificacdo de Residuos Sodlidos), sendo

destinados a locais adequados a sua recepcdo, conforme orientacdo da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Publica.

9.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta as entidades ou
orgados competentes, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes, em especial as subterr@neas, pertencentes aos entes publicos, as prestadoras ou
concessionarias de servigos publicos.

9.36. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exdtica, que tenham
procedéncia legal, e adquiri-los de pessoa juridica cadastrada no Cadastro Estadual das
Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de S&o Paulo, produtos e subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA.

9.37. Apresentar, juntamente com a medicdo mensal, as notas fiscais de aquisicdo dos
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou exdtica, quando empregados na
obra, acompanhadas da comprovacédo de que as aquisicbes foram efetuadas de pessoas
juridicas cadastradas no CADMADEIRA em conformidade com o Decreto Estadual
53.047/08.

9.38. No caso de armazenamento temporario do solo a ser utilizado nas atividades, é
vedado fazé-lo em quaisquer areas de preservacdo permanente, sendo indispensavel a
instalagdo de sistema de drenagem pluvial provisorio para evitar o carreamento de solo para
cursos, corpos d'agua, fragmentos de vegetacéo, galerias pluviais publicas e sistema viério.

LIC/CABG
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9.39. E imprescindivel que a drenagem definitiva seja realizada corretamente e, ao término
das obras, seja feita rigorosa verificacdo do sistema, evitando qualquer dano a
terraplenagem. E vedado qualquer tipo de assoreamento durante as obras. Caso ocorra,
deve-se recuperar o trecho danificado, estando passivel das san¢fes legais.

9.40. Caso haja limpeza do terreno e o material seja rico em matéria organica, deve
prioritariamente ser utilizado na composi¢do de quintal, jardim, &reas verdes e afins.

9.41. Durante a movimentagdo de terra, caso seja encontrado algum féssil ou objeto de
valor arqueoldégico, deve ser informada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

9.42. Se for constatada a presenca de cursos d’agua e nascentes, devem ser respeitadas
suas respectivas Areas de Preservacdo Permanente (APPS).

9.43. Adquirir produtos manufaturados nacionais e servicos nacionais, conforme previsto no
Decreto Federal n° 7.888/2013.

9.44. Apresentar, junto a ultima medicdo, Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos
resultados realizados em cada etapa dos servicos.

9.45. Cumprir as demais obrigacOes estabelecidas no PROJETO EXECUTIVO, que integra
a Pasta Técnica - Anexo Il do edital do RDC n° 04/2020.

DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se a:

10.1. Fornecer a CONTRATADA a Ordem de Inicio dos Servicos que sera expedida pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas, apds assinatura do presente Contrato.

10.2. Prestar & CONTRATADA todos o0s esclarecimentos necessarios a execucdo das
obras/servicos.

10.3. Tomar ciéncia e vistar todas as anotac¢des lancadas no Livro de Ordem elaborado pela
CONTRATADA, tomando todas as providéncias decorrentes.

10.4. Aprovar, por etapas, os servicos executados pela CONTRATADA.

10.5. Anotar, no Livro de Ordem, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do
contrato, determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

10.6. Aprovar, antes da efetiva utilizagdo, os materiais a serem aplicados na obra, conforme
classificacdo de qualidade estabelecida no Projeto Executivo.

10.7. Promover o apontamento e atestar as medi¢ces dos servicos executados, nos termos
do presente instrumento.

10.8. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

10.9. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos estabelecidos no presente instrumento.
DECIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES
11.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:
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11.1.1. Anexo |- Informag¢des Complementares

Anexo Il - Pasta Técnica contendo:

Projeto Executivo composto de:

- Memoriais Descritivos

- Projetos e Especificagbes Técnicas

- Planilha Orgamentaria

- Cronograma Fisico e Cronograma Financeiro
- Planilhas Demonstrativas - Célculo de BDI

- Demonstrativo de Leis Sociais

11.1.2. Instrumento Convocatério da licitagcdo, e

11.1.3. Proposta da licitante vencedora de fls. 240 a 242 e 244 e planilha or¢camentéria
ratificada pela licitante vencedora do Processo Administrativo epigrafado de fls. 391 a 393 e
402

DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS

12.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar ao gestor do contrato, independentemente de
solicitagdo, nas periodicidades indicadas a seguir, 0s seguintes documentos em copia
simples, ficando reservado ao CONTRATANTE o direito de solicitar, a qualquer tempo, os
respectivos originais:

12.1.1. Até 60 (sessenta) dias do inicio da vigéncia contratual:

a) regulamento interno da empresa, se houver, bem como do acordo ou da convengéo
coletiva de trabalho, ou ainda, ac6rddo normativo proferido pela Justica do Trabalho, se for o
caso, relativos a(s) categoria(s) profissional(is) a que pertence(m) o(s) trabalhador(es), para
gue se possa verificar o cumprimento das respectivas clausulas;

b) registro de empregados (livro ou fichas com nimero do registro e nimero e série da
CTPS), ou copia das paginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestacao de
servicos autdbnomos; atestando a contratacao;

¢) comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;

d) Atestado de Saude Ocupacional (ASO) admissional;

e) RAIS (Relacdo Anual de Informagfes Sociais).

12.1.2. Sempre que houver altera¢cdo no quadro de funcionérios:

Registro de empregados (livro ou fichas com numero do registro e nimero e série da
CTPS), ou copia das péaginas da CTPS, ou contrato de trabalho ou contrato de prestacao de
servicos autbnomos; atestando a contratacao;

12.1.3. Anualmente, na época oportuna:

a) acordo ou convencgdo coletiva de trabalho, ou ainda, acérddo normativo proferido pela
Justica do Trabalho, se for o caso, relativos a(s) categoria(s) profissional(is) a que

pertence(m) o(s) trabalhador(es);

a)RAIS (Relagéo Anual de Informagdes Sociais);

c) Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizagdo dos exames médicos
(periddicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudanga de fungéo);
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b)comprovante de recolhimento de contribuicdo sindical e outras devidas aos sindicatos, se
for o caso;

e) documento que ateste o recebimento de equipamentos de protecdo individual ou coletiva,
Se 0 servico assim o exigir;

f) outros de que a norma coletiva da categoria, 0 regulamento interno da empresa ou o
préprio contrato de trabalho exigirem o cumprimento.

12.1.4. Mensalmente, no més seguinte ao da medicdo, copia simples dos seguintes
documentos relativos ao segundo més anterior:

a) comprovante de pagamento da Guia de Previdéncia Social (GPS);
b) comprovante de pagamento da guia do FGTS e Informagfes a Previdéncia Social (GFIP);
c) relacdo de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;

d) folha de pagamento (férias, 13° salario, recolhimento previdenciario, vale refeicéo,
contribuicdo sindical).

12.2. No caso de rescisdo do contrato de trabalho de um empregado e substituicdo por
outro, devera a contratada, em relacdo ao empregado cujo contrato se extinguiu, apresentar
0S seguintes documentos em copia simples:

a) Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho, devidamente homologado quando o
trabalhador tiver mais de um ano prestando servicos na empresa;

b) documento que comprove a concessao de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, seja
por parte da empresa, seja por parte do trabalhador;

c) recibo de entrega da Comunicacdo de Dispensa (CD);

d) Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da Contribuicdo Social (GRFC), em que
conste o recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa
causa ou em caso de extingdo de contrato por prazo determinado;

e) Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizacdo do exame médico
demissional;

f) Em se tratando de Contrato de Prestacdo de Servicos Autbnomos, os documentos
anteriores ficam substituidos por um Termo de Rescisdo Contratual ou documento
equivalente, bem como, uma declaracdo de quitacdo do profissional relativamente aos
encargos e honorarios decorrentes deste contrato.

12.3. E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda dos documentos durante
0s prazos legais

12.4. A CONTRATADA deve manter a regularidade dos encargos trabalhistas e
previdenciarios relativos aos empregados envolvidos na execugdo da avenca.

12.5. A constatacdo de irregularidade parcial ou total acerca do cumprimento desses
encargos caracteriza inadimplemento contratual, dispondo o CONTRATANTE da
prerrogativa de reter o pagamento dos valores necessérios a sua liquidacdo e pagamento ao
particular, diretamente ou em juizo.
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12.6. A existéncia de débitos trabalhistas e previdenciarios e, por conseguinte, o
inadimplemento do CONTRATADO constitui motivo para a rescisdo unilateral do contrato e
aplicacdo das sancbes administrativas devidas, considerando a gravidade das infracOes
cometidas (art. 78 c/c art. 87 da Lei de Licitages e Contratos).

12.7. Na hip6tese de rescisao contratual, cabera ao CONTRATANTE reter o pagamento das
parcelas contratuais eventualmente devidas e da garantia contratual, devendo, com essa
retencdo, proceder ao abatimento de eventual multa e ao pagamento direto aos
trabalhadores terceirizados ou o depdsito em juizo. N@o serdo aceitos instrumentos de
garantia que contenham clausulas excepcionando sua aplicagdo nessas situacoes.

12.8. A devolucéo da garantia de adimplemento contratual somente sera liberada apds a
comprovacgdo pela CONTRATADA, da inexisténcia de débitos trabalhistas em relagdo aos
empregados que atuaram na execucao do objeto do contrato, o que devera ser verificado
pela Secretaria Gestora no momento oportuno definido na clausula 7.4.

12.9. Caso o pagamento dos encargos trabalhistas e/ou previdenciarios ndo ocorra até o fim
do 20 (segundo) més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada
pelo CONTRATANTE para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente aos
empregados prejudicados ou mediante depdsito em juizo, sem prejuizo da rescisdo
contratual.

12.10. Caso o prestador de outro municipio ndo esteja cadastrado no momento da emissao
da Nota Fiscal, independentemente de sua atividade, o CONTRATANTE tomador do
servico, realizara a retencdo de forma automética. Para tanto, o cadastro no CENE deve ser
realizado antes da emissédo da Nota Fiscal.

DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

13.1. A medicdo dos servicos contratados serd efetuada mensalmente e entregue a
Secretaria Municipal de Obras Publicas juntamente com os documentos mencionados na
Clausula Décima Segunda e subitem 9.39.

13.2. Para efeitos de medicdo serdo considerados as etapas efetivamente executadas e
atestadas pela fiscalizacdo, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro
estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, para tanto, a qualidade dos materiais e
mao de obra utilizada de forma a atender as especificages técnicas da Pasta Técnica -
Anexo Il do edital do RDC n° 04/2020.

13.3. A medigcdo devera ser entregue a Secretaria Municipal de Obras Publicas até o 50
(quinto) dia util do més subsequente ao da realizacdo dos servicos, que terd o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para a sua conferéncia e processamento.

13.4. A medicdo n&o aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas sera devolvida &
CONTRATADA para as necessarias corre¢fes, com as informacdes que motivaram sua
rejeicdo, contando-se o0 prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua
reapresentagao.

13.5. A medicdo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas serd enviada no
prazo estabelecido no subitem 13.3 & mandataria para afericdo no prazo de até 15 (quinze)

dias.
13.6. A mandataria podera glosar a medicdo, hipétese em que a Secretaria Municipal de
Obras Publicas comunicara via e-mail a contratada.
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13.7. A devolucdo ou glosa da medicdo ndo aprovada, em hipétese alguma servirdo de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugdo das obras/servigos.

13.8. Na hipétese de ndo pronunciamento da Secretaria Municipal de Obras Publicas quanto
a medicdo, no prazo definido anteriormente, considerar-se-4 aprovada a medicéo.

DECIMA QUARTA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Aprovada a medicdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal correspondente a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, a qual terd o prazo de 02 (dois) dias Uteis para
aprovéa-la ou rejeita-la, contendo no minimo as seguintes informacdes:

- valores mensais devidos;

- nhimero do convénio, se houver;

- nome do programa vinculado ao convénio, se houver;

- nimero do processo administrativo;

- nimero e periodo da medi¢éo;

- nimero do presente contrato

14.2. A Nota Fiscal ndo aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas sera
devolvida a CONTRATADA para as necessérias corregbes, com as informacdes que
motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido no subitem 14.1, a partir da data
de sua reapresentacao.

14.3. A devolucdo da Nota Fiscal ndo aprovada em hip6tese alguma servird de pretexto para
gue a CONTRATADA suspenda a execucao das obras/servicos.

14.4. O CONTRATANTE efetuard o pagamento das Notas Fiscais no prazo de 10 (dez) dias
fora a dezena, a contar da data de sua aprovacao.

14.5. O CONTRATANTE somente efetuard o pagamento dos valores devidos, apés
comprovacdo do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da
prestacao de servicos deste especifico contrato, nos termos da Clausula Décima Segunda
e apols a apresentacdo das notas fiscais de que trata o subitem 9.39.

14.6. A Administracdo retera pagamentos devido a contratada em valores correspondentes
as obrigacgOes trabalhistas e previdenciérias inadimplidas, incluindo salarios, demais verbas
trabalhistas e FGTS, relativas aos empregados dedicados a execugéo deste contrato.

14.7. O CONTRATANTE efetuard a retencdo na fonte do Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza - ISSQN, quando o imposto for devido neste Municipio, de acordo com a
Lei Municipal n° 12.392, de 20 de outubro de 2005.

14.7.1. As empreiteiras, construtoras e prestadoras de servicos de construcdo civil, que
eventualmente tenham subempreitadas ou materiais aplicados a obra, deverdo fornecer,
junto com a Nota Fiscal da Prestacédo de Servicos:

14.7.1.1. Comprovagdo dos materiais fornecidos mediante apresentacdo da 1la via da
documentacéo fiscal (Nota Fiscal de Remessa de Mercadorias), com identificagdo da obra
onde foram aplicados.

14.7.1.2. Relativamente as subempreitadas, além da lavia da documentacgéo fiscal (Nota

Fiscal de Servicos emitida pelo empreiteiro), com identificagdo da obra, a comprovacdo do
pagamento do imposto, mediante apresentacdo dos documentos de recolhimento.
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14.8. O pagamento da primeira parcela ficara condicionado a apresentacdo dos seguintes
comprovantes:

14.8.1. Registro da Obra no CREA ou CAU
14.8.2. Registro da Obra no INSS

14.8.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do responsavel técnico e averbacdo de seu registro no CREA ou CAU,
ambos do Estado de Sdo Paulo, na hip6tese de ser de outra regido.

14.9. O pagamento da Ultima parcela ficara condicionado ao Recebimento Final dos
Servigos e a comprovacgéo, pela CONTRATADA, do recolhimento dos encargos trabalhistas
e previdenciarios decorrentes da prestacdo de servigos deste especifico contrato, além do
disposto no subitem 14.5.

DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO DAS OBRAS/SERVICOS

15.1. Todos os servigos executados pela CONTRATADA seréo fiscalizados pela Secretaria
solicitante, através de agente responsavel, obrigando-se a CONTRATADA a assegurar livre
acesso aos locais de servico, facilitando para que afiscalizagdo possa exercer integralmente
a sua funcdo, bem como, permitir iguais facilidades aos representantes da Gestora;

15.2. Fica designado como gestor do Contrato o secretario da pasta solicitante, o qual
assina o presente Instrumento;

15.3. Fica designado como o fiscal da execugdo do presente Contrato o Sr. José Carlos
Vital no cargo de Diretor de Fiscalizacdo de Projetos e Obras da Secretaria Municipal
de Obras Publicas;

15.4. Compete a fiscalizagcdo, entre outras atribuigcdes:

15.4.1 - Solicitar a CONTRATADA e a seus prepostos, todas as providéncias
necessarias ao bom andamento deste contrato;

15.4.2 - Verificar a conformidade da execucdo contratual com as condicbes
estabelecidas;

15.4.3 - Anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, determinando o que for necessério a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados;

15.4.4 - Controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos no edital
licitatério e no presente instrumento.

15.5 - A CONTRATANTE fica isenta de responsabilidade por atos praticados por terceiros,
sem sua expressa autorizacao.

15.6 - A acdo ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da
total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.

DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

16.1. No recebimento e aceitagdo do objeto deste Contrato sera observado, no que couber,
a disposigéo contida nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

16.2. O Termo de Recebimento Provisério sera lavrado pelo fiscal da obra, no prazo maximo

de 15 (quinze) dias, contado da data da apresentacédo do “as built” das obras, acompanhado
da comunicacao escrita da CONTRATADA para a Secretaria Municipal de Obras Publicas.
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16.3. Na hipétese da ndo-aceitacdo dos servicos, 0 CONTRATANTE registrarq o fato no
Livro de Ordem, sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel, indicando as razdes da
nao aceitacao.

16.4. Atendidas todas as exigéncias registradas no Livro de Ordem, a CONTRATADA
devera solicitar novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, o fiscal da obra da
Secretaria Municipal de Obras Publicas emitira o Termo de Recebimento Provisorio.

16.5. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado e assinado por servidor ou comissao
designada pelo Secretario Municipal de Obras Publicas, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias corridos, contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, desde
que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo.

16.6. A data de encerramento do Livro de Ordem ser4 a mesma de solicitacdo da baixa por
concluséo do empreendimento, segundo o art. 40, 8 4o0da Resolugdo CONFEA 1.024/2009.

DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA respondera durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contados
da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, pela solidez e seguranca da obra,
assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos do disposto no artigo 618 do
Cadigo Civil.

DECIMA OITAVA - DO PESSOAL

18.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execucdo dos servigcos ora
avencados ndo tera relagcdo de emprego com o CONTRATANTE e deste ndo podera
demandar quaisquer pagamentos.

18.2. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o
ressarcir de toda e qualquer despesa que, em decorréncia disso, venha a desembolsar.

DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

19.1. Sera permitida a subcontratacao parcial dos servigos, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor da contratacdo, mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal e qualificacdo
técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do objeto que ser-lhe-4 repassada,
sendo a CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo dos servigos.

VIGESIMA - DAS PENALIDADES

20.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, 0 CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes, de acordo com a gravidade
da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93:

20.1.1. Adverténcia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

20.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de
atraso no recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, até o quinto dia corrido do atraso,
apdés o que, a critério da Administracdo, podera ser promovida a rescisdo unilateral do
contrato;

20.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de
atraso injustificado em iniciar as obras, apds o prazo estabelecido para tal na Ordem de
Inicio dos Servigcos, até o 50 (quinto) dia corrido de atraso, podendo resultar na rescisdo
unilateral do contrato pela Administracéo;
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20.1.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da nota fiscal, sempre que for
observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras/servicos em relacdo aos
Cronograma Fisico, ou for constatado descumprimento de quaisquer outras obrigacfes
assumidas pela CONTRATADA, podendo resultar, em caso de reincidéncia, na rescisdo
unilateral do contrato pela Administracao;

20.1.5. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a
gravidade da infracdo, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato pela Administracdo, garantida a defesa prévia.

20.1.6. Suspensédo temporéaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de
Ubatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
nas hipoteses de a CONTRATADA ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do
objeto contratado sem motivo justificado ou der causa a inexecugéo total
ou parcial do contrato;

20.1.7. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica, no caso de apresentar documentacédo inverossimil ou de cometer fraude.

20.1.7.1. Nos casos de declaracdo de inidoneidade, a empresa penalizada podera,
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaracdo, requerer a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida se a empresa ressarcir 0
Municipio pelos prejuizos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da
punicao.

20.2. As penalidades sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a das demais,
guando cabiveis.

20.3. As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa, ndo
eximindo a CONTRATADA de reparar 0s prejuizos que seu ato venha a acarretar ao
CONTRATANTE.

20.4. As multas serdo, ap6és o0 regular processo administrativo, cobradas
administrativamente ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da contratada.

20.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigacbes que lhes
correspondam, ndo sera considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo
de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito,
ou de forca maior, verifica-se no fato necessério, cujos efeitos ndo eram possiveis evitar, ou
impedir, nos termos do paragrafo Unico do art. 393 do Cdédigo Civil.

VIGESIMA PRIMEIRA - DAS CONDICOES DE HABILITACAO

21.1. A CONTRATADA devera manter, durante a execucdo do Contrato, todas as condicdes
de habilitagdo e qualificagdo necessarias e exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as
obriga¢fes assumidas.

VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

22.1. A inexecucdo total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

22.3. A rescisdo deste Contrato podera ser:

22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados
nos incisos | a Xll e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; ou

22.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administragdo; ou

22.3.3. Judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.

22.4. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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22.5. Na hipétese de rescisdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracéao,
ficardo assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

VIGESIMA TERCEIRA - DA LICITACAO

23.1. Para a execugcdo do objeto deste Contrato, realizou-se licitagcdo sob o Regime
Diferenciado de Contratagdes Publicas - RDC Presencial n° 04/2020, cujos atos
encontram-se no Processo Administrativo n° 11.551/2020, em nome da Secretaria
Municipal de Obras Publicas.

VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO
24.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatorio da licitagdo e a proposta
da licitante vencedora de fls. 231 a 245, do processo administrativo em epigrafe.

VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

25.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, 0 disposto na Lei Federal n.°
12.462/11 e suas alteragdes.

25.2. A opcao pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666/93,
exceto nos casos expressamente previstos na Lei 12.462/11.

VIGESIMA SEXTA - DO FORO

26.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatuba - SP, com rendncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questdo contratual ndo resolvida
administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.

Ubatuba, 08 MR 2001

FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

IVANDERLEI BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS (INTERINO)

fu

IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

LETICIA ALVES DIONISIO 5SICA PAULA RODRIGUES
RG: 40.841.671-3 DOS SANTOS
RG 45.906.439-3

LIC/CABC
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